
1頁工事・コンサル

工事・コンサル 開札日　　平成28年10月13日

受付番号 開札時間
施　工　場　所

落札決定日

工　　　期

落札金額（税込）
1 9時 30分 津山市　阿波　地内 有限会社野口工務店
白髪滝キャンプ場解体工事

予定価格(税込) 3,164,400 最低制限価格(税込) 2,835,302
1 ㈱近藤組 大進建設㈱ 大東建設㈱ ㈱竹中建設

平成28年10月14日 ㈲野口工務店 美北建設㈱ ㈱平田コーポレーション ㈱美作開発
2,835,302 ～ 平成29年1月13日

2 9時 35分 津山市　市場　地内 株式会社竹中建設
日本原大吉線道路改良工事その２

予定価格(税込) 15,422,400 最低制限価格(税込) 13,510,022
2 小西土木 ㈱齊藤工務店 大東建設㈱ ㈱竹中建設

契約保証金入金日 ㈱日本原造園土木 ㈱平田コーポレーション ㈱平田土木 ㈲山形建設
14,623,200 ～ 平成29年3月7日

3 9時 40分 津山市　金井　地内 日本フィールドシステム株式会社
大崎小学校防球ネット改修工事

予定価格(税込) 1,933,200 最低制限価格(税込) 1,699,282
3 平成28年10月14日 大久保体器㈱ タカオ㈱ ㈱津山テント 日本フィールドシステム㈱

1,759,320 ～ 平成28年12月15日

4 9時 45分 津山市　山北　地内 津山サービス株式会社

予定価格(税込) 10,465,200 最低制限価格(税込) 9,125,654
4 ㈱池上建設 浮田建設㈱ エイーエイチ工業㈲ 梶岡建設㈱津山支店

㈱勝山組 ㈱五月工建 成好設備工業㈱ ㈱妹尾建設
㈲津山技研空調 津山建設㈱ 津山サービス㈱ ㈲鶴見建設
西日本緑化㈱ ㈱ハヤシ産業 ㈱平野工務店 ㈱平和工業

契約保証金入金日 ㈲三谷建設 鷲田建設㈱
9,146,520 ～ 平成29年2月20日

5 9時 50分 津山市　堀坂　地内 美北建設株式会社
旧清泉公民館解体工事

予定価格(税込) 9,374,400 最低制限価格(税込) 8,155,728
5 契約保証金入金日 ㈱近藤組 大進建設㈱ 大東建設㈱ ㈱竹中建設

8,165,102 ～ 平成29年2月10日 美北建設㈱ ㈱平田コーポレーション ㈱美作開発

6 9時 55分 津山市　田熊　地内 株式会社岡北建設
市道広野37号線道路改良工事

予定価格(税込) 8,326,800 最低制限価格(税込) 7,344,237

6 アンドウ工業㈲ ㈱勝浦組 河井建設工業㈱ ㈱岡北建設
契約保証金入金日 ㈱近藤組 ㈱宰務組 ㈱髙橋ポンプ設備工業 ㈱松本建設

7,369,218 ～ 平成29年2月15日

落　札　業　者　名
指　　名　　業　　者　　名

指　　　名　　　競　　　争　　　入　　　札

工　　事　　名

28-109

28-51264

28-52336

28-106

28-50847

28-51010

平成28年10月13日

平成28年10月13日

総社川崎線（山北工区）道路改良工事そ
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2頁工事・コンサル

工事・コンサル 開札日　　平成28年10月13日

受付番号 開札時間
施　工　場　所

落札決定日

工　　　期

落札金額（税込）

落　札　業　者　名
指　　名　　業　　者　　名

指　　　名　　　競　　　争　　　入　　　札

工　　事　　名

7 10時 00分 津山市　横山　地内 有限会社芦田設計

予定価格(税込) 3,888,000 最低制限価格(税込) 3,289,248
7 契約保証金入金日 ㈲芦田設計 アセス㈱ ㈲内田建築設計事務所 坂本建築設計

3,456,000 ～ 平成29年3月15日 ㈱綜合企画 ㈲ツジ建築設計事務所 ㈲牧建築設計事務所 ㈱村上建築設計事務所

8 10時 05分 津山市　吉見　地内　 アセス株式会社
市道堀坂三浦線測量設計業務委託

予定価格(税込) 5,734,800 最低制限価格(税込) 4,817,232
8 ㈱アークコンサルタント アーバン技研㈱ アセス㈱ ㈱オーエスエー

契約保証金入金日 ㈱シディック ㈱テクニコ ㈱ニシキ 廣澤測量設計㈱
4,817,232 ～ 平成29年 3月8日

28-50732 廣澤測量設計株式会社
9 市道成名67号線測量設計業務委託 津山市　野村　地内　

予定価格(税込) 4,568,400 最低制限価格(税込) 3,874,003
㈱アークコンサルタント アーバン技研㈱ アセス㈱ ㈱オーエスエー

契約保証金入金日 ㈱シディック ㈱テクニコ ㈱ニシキ 廣澤測量設計㈱
3,888,000 ～ 平成29年3月1日

平成28年10月13日

（仮称）津山駅前交流センター新築設計
業務委託
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