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Ⅰ 総則 

１. 適用範囲 

（１）   この仕様書は、津山市（以下「発注者」という。）が発注する下水道工事（以下「工事」 

という。）について、工事の円滑な施工を図るとともに、その他必要な事項を定め、もって 

契約の適正な履行の確保を図るためのものである。 

（２）  契約図書は相互に補完し合うものとし、契約書及び設計図書のいずれかによって定めら 

れている事項は、契約の履行を拘束するものとする。 

（３）  特記仕様書、図面、または標準仕様書の間に相違がある場合、または図面からの読み取 

   りと図面に書かれた数字が相違する場合、請負者（以下「受注者」という。）は監督員に確 

認して指示を受けなければならない。 

２. 関係法令等 

（１）  受注者は、下記の法令等によることのほか、本仕様書の規定に基づいて作業を行わなけ 

ればならない。 

① 岡山県土木工事共通仕様書                     （岡山県 平成 29 年 4 月改定） 

②  岡山県工事検査の手引き 岡山県土木工事        (岡山県 平成 29 年 4 月改正) 

③  岡山県土木工事共通仕様書に添付の｢土木工事安全施工技術指針｣（平成 29 年 3 月） 

④ 建設工事に伴う騒音振動対策技術指針             （国土交通省 平成 14 年） 

⑤  津山市一般土木工事施工管理について       （津山市 昭和 60 年 6 月） 

⑥  津山市契約規則                 （津山市 平成 6 年 4 月） 

⑦ 建設工事公衆災害防止対策要綱                    （建設省 平成 5 年１月） 

⑧  建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律      （国土交通省 平成 12 年 5 月） 

⑨ 舗装調査・試験法便覧                           （日本道路協会 平成 19 年 6 月） 

⑩ 建設副産物の適正化処理に関する法律         (国土交通省 平成 14 年 5 月) 

⑪ 下水道施設計画・設計指針と解説          (日本下水道協会 2009 年) 

⑫ 小規模下水道計画・設計・維持管理指針と解説     (日本下水道協会 2004 年) 

⑬ 下水道工事施工管理指針と解説            (日本下水道協会  1989 年) 

⑭ 下水道施設の耐震対策指針と解説                （日本下水道協会 2014 年） 

   ⑮ 下水道推進工法の指針と解説                   （日本下水道協会 2010 年） 

   ⑯ 下水道排水設備指針と解説                    （日本下水道協会 2004 年）  

（２）  下水道工事に関し施工する一般土木工事については、岡山県土木工事共通仕様書によら 

なければならない。 

３. 費用負担 

（１）  次の費用は、受注者の負担としなければならない。 

① 契約書に規定されている検査費用 

② 材料の検査及び各作業段階における検査の費用 

③ 工事を実施するために必要な官公署への届出に要する費用 

④ その他工事の施行に要する費用 

４. 用語の定義 

（１） 本件業務の設計書に記載する工程及び用語の定義は次とする。 
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①   「契約書」とは、契約書及び設計図書をいう。 

②   「設計図書」とは、特記仕様書、図面、明細書、標準仕様書、発注者・受注者による 

質問・回答書をいう。 

③   「仕様書」とは、業務に共通する標準仕様書と工程ごとに規定される特記仕様書を総称 

していう。 

④   「標準仕様書」とは、あらかじめ定型的な内容により作成したものをいう。 

⑤   「特記仕様書」とは、標準仕様書を補足し、標準仕様書が規定しないことを定める図書 

をいう。 

⑥   「質問・回答書」とは、業務に関し受注者を含む入札参加者からの質問書に対し、発注 

者から回答した書面をいう。 

⑦   「明細書」とは、見積り内容明細書、数量計算書等をいう。 

⑧   「図面」とは、入札に際して発注者が示した設計積算のもととなる各種図面をいう。 

⑨   「指示」とは、発注者が業務の施行に必要な事項について書面をもって示し、実施させ 

ることをいう。 

⑩   「承諾」とは、契約図書で明示した事項で、受注者が発注者に対し書面で申し出た施行 

上必要な事項について、発注者が書面により同意することをいう。 

⑪   「協議」とは、発注者・受注者が対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。 

⑫   「提出」とは、受注者が発注者に対し、業務に関する書面又はその他の資料を説明し 

差し出すことをいう。 

⑬   「提示」とは、業務に係わる書面又はその他の資料を示し、説明することをいう。 

⑭   「報告」とは、受注者が発注者に対し、業務の状況または結果について書面をもって知 

らせることをいう。 

⑮   「通知」とは、発注者が受注者に対して業務に関する事項について、書面をもって知ら 

せることをいう。 

⑯   「受理」とは、契約図書に基づき受注者の責任において作成され、提出された書面を発 

注者が受け取り、内容を把握することをいう。 

⑰   「書面」とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記載し、署名又は押印し 

たものを有効とする。緊急を要する場合はファックス及び電子媒体により伝達できるも 

のとするが、後日有効な書面と差し換えるものとする。 

⑱   「確認」とは、契約図書に示された事項について、監督員が現場もしくは請負者が提出 

した資料により、監督員がその内容について契約図書との適合を確かめ、請負者に対し 

て認めることをいう。 

⑲   「立会」とは、契約図書に示された事項について、監督員が現地で内容を確認すること 

をいう。 

⑳   「段階確認」とは、設計図書に示された各業務の段階において、業務の進捗状況、出来 

形、品質、規格、数値等を確認することをいう。 

○21 「調整」とは、工程等について支障がないように第三者と協議し、必要事項を受注者に 

対し指示することをいう。 

５. 変更 

（１）  設計書と現場が不一致の場合、現場の状況が変化した時は監督員に報告し指示を受けな 
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ければならない。 

（２）  前項にかかわらず、作業内容を変更しようとする時は監督員に協議しなければならない。 

６. 提出物 

(１）  受注者は、津山市契約規則（以下「規則」という）および契約書に定めるもののほか作 

業の着手前、工事途中、終了後及び完了時に本仕様書に記載されている書類を提出しなけれ 

ばならない。 

７. 不審物等 

（１）  受注者は、作業区域内に不審物等を発見したときは、ただちに警察に通報するとともに 

   監督員に報告しなければならない。 

８. 疑義 

（１）  この仕様書の内容及び記載されていない事項等について疑義のある時は、監督員と協議 

し監督員の指示を受けなければならない。 

９. 工程 

（１）  受注者は、工事の着手にあたり実施工程表を提出し発注者の承認を受けなければならな 

い。 

（２）  受注者は、工事の状況について毎月１日に報告するとともに、監督員の指示により進捗 

状況を報告しなければならない。 

１０. 立入り及び許可 

（１）  工事の実施にあたり、民有地に立入る必要がある場合、所有者の同意を得た上で立入り 

しなければならない。 

（２）  作業にあたり、交通規制等が必要な場合、道路管理者及び所轄の警察の許可を受けなけ 

ればならない。 

１１. 協議 

（１）  受注者は、工事の開始、終了時及び作業中必要に応じて監督員に協議しなければならな 

い。 

１２. 秘密の保持 

（１）  受注者は、工事により知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 

１３. 貸与品 

（１）  受注者は、工事施工に必要な資料を発注者から貸与を受けた時は、借用書を提出し工事 

完了後返却しなければならない。 

１４. 下請け 

（１）  次の工事または工程を下請けさせてはならない。 

①   受注者は、本工事を、如何なる方法をもって行いを問わず、一括して他人に請け負わせ 

てはならない。 

② 建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け負った建設工事を一括して請け負 

わせてはならない。 

（２）  受注者は前項以外の工事又は工程の一部を第三者に委託し、または請負わせようとする 

   時は、あらかじめ、書面により届出なければならない。 
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Ⅱ 事前調査 

１. 着手準備 

（１） 打合せ 

工事着手前、施工測量を実施し実施計画図面を提出し承認を受けなければならない。 

実施計画図面（平面､縦断面図）は特に設計上の水平距離､マンホールと管接合の高さの 

明示及び管割と管路の斜距離等が確認できるように表示しなければならない。 

（２） 工程 

本工事は、ガス・水道等の仮設管の施工及び本設工事に工期を要するため、施工計画 

時に十分配慮し、計画しなければならない。 

（３） 連絡協議会の設置 

ガス管及び、水道管等の施工と共同又は競合して施工となる時は、連絡協議会を設置 

しなければならない。協議会は、定期的に下記事項について協議し、安全で円滑な施工 

に努めなければならない。 

①  工程の調整    

②  交通対策    

③  安全対策   

④  現場管理 

⑤  地元対策 

⑥  その他（工事完了時の後片付け（清掃）及び工事中発生した補修の割振等） 

２. 現場調査 

（１） 受注者は、本工事に先立ち、次の調査を実施し保全、仮設、移設などの措置をとるとと 

もに、現状復帰又は復元を要するものについて、当該箇所を施工後、措置しなければなら 

ない。 

また、調査に先立ち、その方法、復元方法について監督員の承諾を受けなければならない。 

   ① 現場環境の調査 

   ② 測量及び仮ＢＭの設置 

③ 公共基準点の移設及び復元 

特に国調の基準点等（青銅製･ピン等）は実費で復元することになっているため確認を 

行ない不足のないように保全しなければならない。      

   ④ 境界杭（石）の移設及び復元 

⑤ 水路構造・地下埋設物・地上工作物の調査 

⑥ その他、必要な調査 

３. 支障物件（地下埋設物及び架空線） 

（１） 支障物件の調査 

受注者は、工事に先立ち次の調査を行い監督員、地下埋設物管理者及び架空線管理者 

と、協議を行わなければならない。なお、調査方法については、監督員の承諾を受けな 

ければならない。 

① 水道管 
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② ガス管 

③ 電話線（地下、架空） 

④ 電気線（地下、架空） 

⑤ 農業用水合理化パイプ 

⑥ 有線、ケーブルテレビなどその他必要と認められるもの 

（２） 試掘 

       受注者は、前項の結果地下埋設管の位置について、試掘を要するときは、監督員及び 

地下埋設物管理者の立会のもとに試掘を行わなければならない。 

４. 家屋調査 

（１） 家屋調査はコンサル業務とし、調査の時期、方法は次とし事前に監督員の承諾を受けな 

ければならない。 

① 調査の開始 

地元説明会終了後、本工事着手前に行わなければならない。 

② 範囲 

        請負者は、工事規模、工法及び付近の地盤等を勘案して家屋調査範囲を定め調査前に 

     監督員へ調査範囲箇所が分かる書類を提出しなければならない。 

③ 方法 

施工路線範囲において、現況写真を撮影し、地権者の確認を受けなければならない。 

写真には、黒板等により、家屋の所有者、位置、損傷、撮影日の状況等が確認できるよ 

うに表示しなければならない。損傷のある箇所については損傷の範囲や状況を定規等に 

よりアップで撮影しなければならない。 

（本工事着手前に、主任技術者において再度確認を行い、検収等は主任技術者において 

行わなければならない） 

５. 公共ます調査  

（１） 調査の時期、方法は次とし事前に監督員の承諾を受けなければならない。 

① 調査の開始 

地元説明会終了後、本工事着手前に行わなければならない。 

② 範囲及び方法 

現況地目に関係なく調査を行わなければならない。設置拒否等の場合、理由明記の上、 

監督員にその旨を報告し公共ます設置同意書面にて状況説明報告を行わなければならな 

い。 

 

Ⅲ 事前手続き及び準備 

１. 関係機関との打合せ及び各種申請・届出等 

（１） 必要に応じ次の機関と打合せを行わなければならない。 

① 地元町内会 

② 美作県民局建設部管理課 

③ 津山市都市建設部管理課 
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④ 津山市環境福祉部環境事業課 

⑤ 学校 

⑥ 津山警察署 

⑦ 自動車学校 

⑧ バス会社 

⑨ トラック協会 

⑩ タクシー協会 

⑪ その他必要と認められる機関 

（２） 各種申請・届出等 

１） 道路の通行禁止又は通行制限は協議書を各管理者等に提出しなければならない。また 

必要に応じ該当部署と事前に協議しなければならない。 

① 津山警察署（道路使用） 

② 美作県民局建設部管理課（県管理国道、県道） 

③ 津山市役所都市建設部管理課（市道、法定外道路） 

④ 国土交通省（国道 53号） 

⑤ 西日本高速道路㈱（中国自動車道） 

⑤ 西日本旅客鉄道㈱ 

２） その他 

① 津山市役所環境福祉部環境生活課 

騒音に係る環境基準と騒音規制法・振動規制法の届け出（特定建設業実施届出書） 

２. 地元工事説明 

（１）   地元町内会との調整 

     受注者は、工事着手前及び工事中は、必要に応じて工事内容を住民に説明し、円滑な 

    工事施工に努めなければならない。 

（２） 説明会の開催（監督員と協議する） 

受注者は、地元説明会を開催するにあたり、町内会、教育施設等に下水道工事の文書 

     を配布し工事概要を周知しなければならない。なお、説明会には、工事担当課・水道局・ 

     津山瓦斯(株)の出席を求めなければならない。また、工事完了後は、完了した旨を連絡 

     しなければならない。 

（３）  商店及び事業所等との調整 

受注者は、工事によって付近居住者の営業に支障があると認められる時は、これを軽 

減するよう努めなければならない。 

３. 環境対策（建設副産物処理計画、騒音対策等） 

（１） 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律について 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（以下｢建設リサイクル法｣という。）に 

     ついて、津山市が発注する工事のうち、特定建設資材（コンクリート、コンクリート及 

び鉄から成る建設資材、アスファルト・コンクリート、木材）を使用する工事、又は特 

定建設資材廃棄物(コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材)が 
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発生する工事等で、建設リサイクル法施行令第 2条第 1 項の規定による建設工事の規 

模に関する基準以上のもの（対象建設工事）については、施工方法に関する一定の技術 

基準に従い分別解体等を行い、また分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物につ 

いて、再資源化を行わなければならない。 

①  ｢対象建設工事｣において、建設リサイクル法第 12条第 1 項に規定する説明事項（分別 

解体等の方法・解体工事に要する費用・再資源化等をするための施設の名称及び所在地・ 

    特定建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用等）について、契約書を提出する前に別に 

定める｢通知に係る事前説明事項｣の書面を監督員に提出し協議しなければならない。 

②  上記①の特定建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用については、｢廃棄物の処理及 

び清掃に関する法律｣により許可を受けた収集運搬業者、処分業者に特定建設資材廃棄物の 

運搬、処理を委託する場合、委託先の業者からの見積書徴収に基づかなければならない。 

また、解体工事に要する費用についても工事を直接行う者からの見積書徴収に基づかなけ 

ればならない。 

③  ｢対象建設工事｣の契約書に掲げる｢別紙のとおり｣の｢別紙｣とは、｢建設工事に係る資材 

の再資源化等に関する法律第 13条及び特定建設資材に係る分別解体等に関する省令第 4 

条の規定による書面｣とする。 

④ 請負者は、｢対象建設工事｣において｢建設業の許可票｣若しくは｢解体工事業者登録票｣の 

標識に下図ステッカーを貼付けなければならない。 

⑤ 請負者は、｢対象建設工事｣において監督員から建設リサイクル法第 11条に規定される 

｢通知｣が完了した旨の回答があるまでの間、当該工事に着手してはならない。 

⑥ 請負者は、現契約が｢対象建設工事｣以外の工事で、工事着手後、現場条件等により｢対象 

建設工事｣となる場合は監督員と速やかに協議し、⑤と同様、監督員からの回答があるまで 

の間、当該工事に着手してはならない。 

⑦ 請負者は、｢対象建設工事｣において、当初契約時に記載した再資源化等施設と異なる施 

設で再資源化等を行う際には、監督員と協議を行わなければならない。 

⑧ 請負者は、｢対象建設工事｣における特殊建設資材廃棄物の再資源化等が完了した時は再 

資源化等報告書を監督員に提出しなければならない。 

（２）  建設副産物の処分 

     アスファルト・コンクリート塊は、再資源化施設において適切に処分しなければなら 

    ない。また、運搬にあたっては、運搬車に飛散を防止する装備（シ－ト被覆等）を施す 

    とともに、積載量を超過してはならない。 

（３）  解体・分別 

①  アスファルト・コンクリート塊については、破砕、選別、混合物を除去しなければなら 

ない。 

②  土砂については、アスファルト・コンクリート塊を除去しなければならない。 

③  プラスチック、管材の残材について、再資源化等が可能なものについては、分別解体等 

を実施しなければならない。 

（４）  処理の確認 
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アスファルト・コンクリート塊は廃棄物管理票（マニュフェスト）により適正に処理 

     されていることが確認できなければならない。 

（５）  騒音対策 

     低騒音型建設機械を使用し、工事写真において確認できるよう整理しなければならな 

い。 

（６） 排出ガス対策 

排出ガス対策型建設機械を使用し工事写真において確認できるよう整理しなければな 

     らない。 

４. 施工計画書 

（１） 施工計画書の作成 

１） 受注者は、現場着手前に工事目的物を完成するために必要な手順や工法等について、 

  施工計画書を監督員に２部提出し承認を受けなければならない。また、受注者は、施工 

計画書を遵守し工事の施工にあたらなければならない。 

２） 施工計画書に記載する事項は原則として次の内容とする。監督員が記載された事項以 

  外の内容について補足を求めた場合には、追記するものとする。ただし、受注者は維持 

工事等簡易な工事においては監督員の承諾を得て記載内容の一部を省略することができ 

る。 

①  工事概要 

②  実施工程 

③  現場組織表及び安全対策 

④  使用機械 

⑤  主要材料 

⑥  施工方法（主要機械、仮設備計画、工事用地等を含む） 

⑦  工程管理計画 

⑧  緊急時の体制及び対応 

⑨  安全管理 

⑩  交通安全対策 

⑪  環境対策 

⑫  現場作業環境の整備 

⑬  建設副産物の適正処理計画 

⑭  再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画 

⑮  社内管理基準 

⑯  イメージアップの実施内容 

⑰  安全訓練の活動計画 

⑱  立会、段階確認事項 

⑲  その他必要事項 

３） 受注者は、施工計画書の内容に変更が生じた場合は、その都度、当該工事に着手する 

前に変更に関する事項の変更施工計画書を提出し承認を受けなければならない。  



 

 １０

４） 監督員が詳細な計画を求めたときは、詳細な施工計画を提出しなければならない。 

５） 工事用仮設物は、設計図書に指定されたものを除き、受注者の責任において選択する 

ものとする。 

(２)  自社管理基準 

     施工にあたり自社管理基準を設け、施工の精度の向上に心掛けなければならない。 

５. 安全管理 

（１） 安全管理体制 

１） 工事現場管理 

① 受注者は、土木工事安全施工技術指針（国土交通省大臣官房技術審議官通達、平成２ 

１年３月３１日）、建設機械施工安全技術指針（国土交通省官房技術課長・総合政策局建 

設施工企画課長、平成１７年３月３１日）を参考にして、常に工事の安全に留意し現場 

管理を行い災害の防止を図らなければならない。 

② 受注者は、工事施工中、監督員及び管理者の許可なくして、雨水排水路等の支障とな 

る行為、または公衆に迷惑を及ぼすなどの施工をしてはいけない。 

③ 受注者は、土木工事に使用する建設機械の選定及び使用について、設計図書により建 

設機械が指定されている場合には、これに応じた建設機械を使用しなければならない。 

④ 受注者は、豪雨、出水、その他天災に備え、天気予報等に注意を払い、被害を最小限 

にくい止めるために防災体制を確立し、これに対処できる準備をしておかなければなら 

ない。なお。降雨、降雪の場合は、速やかに工事現場の見回りを行い危険防止に努める 

とともに現場状況を監督員の求めに応じ報告しなければならない。 

    ⑤ 受注者は、「建設工事公衆災害防止対策要綱」 （建設事務次官通達 平成５年１月１ 

２日）を遵守して災害の防止を図らなければならない。 

⑥ 受注者は、工事箇所及びその周辺にある地上、地下の既設構造物にたいして支障を及 

ぼさないよう必要な処置を施さなければならない。 

⑦ 工事中必要な保安施設は、監督員と協議し適切な対応を行わなければならない。 

⑧ 在来マンホール等、地下構造物に入って作業を行う場合は、埋設管理者の承認を得た 

後、酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者の指示に従い作業を行わなければならない。 

    ２） 運搬及び交通安全管理 

① 受注者は、工事運搬路として、公衆に供する道路を使用する時は、路面を損傷又は 

汚損することのないようにするとともに、特に第三者に損害を与えないようしなければ 

ならない。 

    ② 受注者は、工事用車両による土砂、工事用資材及び機械等の輸送を伴う工事について 

は，関係機関と打合せを行い，交通安全に関する担当者、輸送経路，輸送機関、輸送方 

法、輸送担当業者、交通誘導員の配置、標識、安全施設等の設置場所、その他安全輸送 

上必要な事項について計画を立て、災害の防止を図らなければならない。 

    ③ 受注者は、供用中の道路に係る工事の施工にあたっては、交通の安全について、監督 

員、道路管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに、道路標識、区画線及び道路標 

示に関する命令（昭和３５年１２月１７日総理府・建設省令第３号）、道路工事現場にお 
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ける標示施設等の設置基準（建設省道路局長通知 昭和３７年８月３０日）及び道路工 

事保安施設設置基準（案）（建設省道路局国道第一課通知 昭和４７年２月）に基づき、 

安全対策を講じなければならない。 

    ④ 受注者は、一般交通の用に供している路面を、常に良好な状態に保つよう維持しなけ 

ればならない。 

    ３） 安全対策 

    ① 危険箇所の周知 

       工事現場付近には、危険箇所の表示等をして危険防止に努めなければならない。 

    ② 通行の危険防止 

       工事現場の歩行者通路は（安全衛生規則を準拠する）安全な幅員を確保し、通行危 

険箇所には立入禁止の表示、保安柵（ガードロープ・柵等）の設置等とともに必要に 

応じ交通誘導員を配置して危険防止に努めなければならない。 

    ③ 資材・機械器具等の危険防止 

       使用材料（マンホ－ル類・管材等）は動かないよう固定し仮囲いをすること。また、 

機械のエンジンをかけた状態及び機械器具が転倒及び自走する等危険な状態に放置し 

てはならない。 

    ④ 児童等への安全対策 

     受注者は、工事現場付近の教育機関（小学校、幼稚園、保育所等）に対して、工事概 

要等を通知するとともに、児童等に注意を喚起する措置をとらなければならない。 

（２） 緊急時の措置 

① 工事中に緊急事態（強風、大雨、出水、地震）が発生した場合、受注者は、公衆の安全 

を確保し、かつ、作業員、資材等の安全確保を図らなければならない。 

② 事故が発生した時は、適切な応急処置をとるとともに緊急連絡体制に基づいて関係機関 

に連絡し、発注者に報告し指示を受けなければならない。 

（３） 交通整理員の対応 

施工計画に基づいて、通行車両、自転車、歩行者等の危険防止及び、安全確保に留意 

     しなければならない。また、交通体系を十分考慮に入れた対応をしなければならない。 

近接して他の工事が行われる場合には、施工者間で交通の誘導について十分な調整を行 

わなければならない。 

 

Ⅳ 材料 

１. 土砂 

 （１） 砕砂  砕石砂とし７５μｍふるいの通過量が６％以下とする。  

 （２） 真砂土 ＣＢＲ６以上とし、ごみ等を含まないものとする。 

（３） 砕石  

① 粒調砕石はＭ－３０とする。 

② クラシャーランはＲＣ－４０を使用することを原則とするが、再生材が入手できない時 

は、監督員の指示を受けなければならない。 
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２. 管 

 （１） 管材料は、次の規格品を使用する。 

① 硬質塩化ビニル管   JSWAS K-1(下水道用硬質塩化ビニル管) 

                JSWAS K-13(下水道用リブ付硬質塩化ビニル管) 

② 鋳鉄管        JSWAS G-1(下水道用ダクタイル鋳鉄管) 

               JIS G 5526(ダクタイル鋳鉄管) 

               JIS G 5527(ダクタイル鋳鉄異形管) 

③ レジンコンクリ－ト管 JSWAS K-11(下水道用レジンコンクリ－ト管) 

３. マンホ－ル 

 （１） マンホ－ル材料は、次の規格品を使用する。 

① 組立マンホ－ル    下水道用資器材製造工場認定工場製とし抗菌仕様とする。 

               JSWAS A-11(下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール）  

JSWAS G-4(下水道用鋳鉄製マンホ－ルふた、津山市指定のもの) 

② 小型マンホ－ル    JSWAS K-9(下水道用硬質塩化ビニル製小型マンホ－ル) 

               JSWAS A-10(下水道用鉄筋コンクリ－ト製小型マンホ－ル) 

               JSWAS G-3(下水道用鋳鉄製防護蓋、津山市指定のもの） 

               JSWAS K-17(下水道用硬質塩化ビニル製リブ付小型マンホ－ル) 

４. 公共ます         JSWAS K-7(下水道用硬質塩化ビニル製ます) 

               JSWAS G-3(下水道用鋳鉄製防護蓋、津山市指定のもの) 

５. その他の材料  

（１）  コンクリート 

レディミクストコンクリ－トを標準とし、水セメント比は、無筋構造物は６０％以下 

     鉄筋構造物は５５％以下とする。 

（２）  アスファルト 

アスファルト混合物は再生材を標準とし、次の規格品を使用する。 

① 粗粒度アスコン  （２０） 

②  密粒度アスコン  （１３・２０） 

なお、再生材の使用が困難な場合は、監督員にその旨を伝え監督員の指示に従わなけ 

ればならない。 

 

Ⅴ 土工 

１. 取り壊し 

（１）  舗装版 

① 既設舗装を撤去する時は、必要に応じてあらかじめ舗装版を切断する等、他に影響を与 

えないように処理しなければならない。 

② 構造物の撤去によって周辺の舗装や構造物に影響を及ぼす恐れがある場合、その対応方 

法について速やかに監督員と協議しなければならない。 

③ 構造物の取壊しにあたっては、振動、騒音、粉塵、濁水等により、第三者に被害を及ぼ 
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さないよう施工しなければならない。 

２. 掘削 

（１）  掘削の方法及び注意事項 

①  掘削は架空線、地下埋設物、周辺民家に十分注意しながら行わなければならない。 

②  掘削面は凹凸のないように平らに掘削し、基礎となる地盤を乱してはならない。やむを 

得ず乱した場合は、基面整正を行ない充分転圧しなければならない。 

（２） 土砂の搬出及び運搬 

     土砂の残土処理は任意処分とするが、不法投棄にならないように、施工計画書に処分箇 

所を明記し、前後の写真を提出しなければならない。 

３. 埋戻 

 （１） 埋戻の方法及び注意事項 

① 受注者は埋戻し作業にあたり、管が移動したり破損したりするような荷重や衝撃を与え 

ないよう注意しなければならない｡ 

③  埋戻の施工にあたり管の両側より同時に埋戻し、管の側面に空隙が生じないよう十分締 

固め、特に管頂３０ｃｍまでは注意し締固めなければならない｡ 

③ 埋戻一層の仕上がり厚さは２０ｃｍ以下とし、両側の埋戻し高さが均等になるように、 

必ず人力及びタンパ等により十分締め固めなければならない。 

④  埋戻時、管上から５０ｃｍ程度上方に埋設表示シート（下水道用埋設シート）を設置し 

なければならない。 

 （２） 埋戻材 

埋戻材料は、流用土を標準とする。 

ただし、市道においては試掘等により採取した土でＣＢＲ試験（室内試験）を行い、そ 

の結果がＣＢＲ値６以上、有害なものを含まない土を流用土とする。 

     試験結果が上記の値以下の場合は監督員と協議し購入土を使用することができる。 

     購入土は、ＲＣ－４０とする。ただし、管理者より指示があった場合は、別途協議しな 

     ければならない。 

      また、掘削箇所により土質状態が変わる場合は監督員に速やかに報告し指示を受けな 

     ければならない。 

      ＣＢＲ試験については、公的機関により実施しなければならない。 

（３） 埋戻の品質管理 

埋戻材として、流用土を使用する場合、上記ＣＢＲ試験のほか締め固め試験を行い、 

最大乾燥密度を求め、この値に対して締固め度が９０％以上となるよう管理しなければ 

ならない。 

また、現場密度試験を施工延長２００ｍまたは、６００㎥に 1箇所実施しなければな 

らない。試料の採取位置は監督員の指示を受けなければならない。 

４. 仮排水工 

   （１） 仮排水の方法 

床掘箇所の湧水及び滞水等は、ポンプあるいは排水溝を設けるなどして排除しなけれ 
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ばならない。この時、発生する濁水を関係法令等に従って、濁りの除去等の処理を行っ 

た後、放流しなければならない。 

５. 土留め及び支保工 

 （１）  土留め材料 

① 土留工に使用する材料について、割れ、腐食、断面欠損、曲り等構造耐力上欠陥のない 

ものを使用しなければならない。 

（２）  使用区分 

①  掘削深１．５ｍ以下を素掘り、１．５ｍを超える場合は建て込み簡易土留にて施工を行 

うことを標準とする。 

② １．５ｍ以下において矢板が必要と判断された時は、監督員と協議し施工しなければな 

らない。 

（３） 軽量鋼矢板の施工 

① 余掘をしないように掘削の進行に合わせて垂直に建て込むものとし、矢板先端を掘削底 

面下２０ｃｍ程度貫入させなければならない。 

② 矢板は、原則として埋戻しの終了後に静的に引抜かなければならない。 

③  矢板の引抜き跡については、沈下など地盤の変状を生じないよう空洞を砂等で充填しな

ければならない。 

④ 鋼製矢板設置を行う場合、腹越し･切りばりは、下記によるものとする。 

2.0ｍ以下 腹起し・切りばり １段  （天端から H=0.50ｍ程度） 

3.5ｍ以下 腹起し・切りばり ２段  （１段目 天端から H=0.50程度、 

                    2 段目 床掘り深さ下から、1/3程度） 

⑤ 土留工は、掘削面まで施工しなければならない。また、マンホール設置時の管布設方向 

における土工も施工しなければならない。 

⑥ 土留材の引き抜きは、締固め厚さ毎に行わなければならない。 

⑦ バックホウの使用に際しては、労働安全衛生規則第１６４条及び、基発第５４２（平成 

４年１０月１日）通達を厳守しなければならない。 

（３） 地下埋設物対策 

受注者は、工事範囲に埋設物がある時は、設計図書、地下埋設調整事項、各種埋設物 

管理図ならびに試験掘りによってその全容を把握し施工しなければならない。 

（４） 支保工の設置 

① 支保工は、掘削の進行に伴い設置しなければならない。 

② 支保工は、土圧に十分耐えうるものを使用し、施工中にゆるみが生じて落下することの 

 ないよう施工しなければならない。 

③ 支保工の取付けにあたっては、各部材が一応に働くように締付けを行わなければならな 

い。 

６. 覆工 

（１）  覆工の材料 

原則として鋼製の材料を使用する。 
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（２）  覆工の設置及び管理 

覆工板間の段差、隙間、覆工板表面の滑りおよび覆工板の跳ね上がり等に注意し、交 

通の支障とならないようにしなければならない。また、路面覆工の横断方向端部には必 

ず覆工板ずれ止め材を取り付けなければならない。なお、覆工板と舗装面との擦り付け 

部に段差が生じる場合は、歩行者、及び車両の通行に支障を与えないよう、縦断及び横 

断方向ともにアスファルト混合物による擦り付けを行わなければならない。 

７. 仮舗装 

 （１）  仮舗装は、本管布設後に速やかに行わなければならない。なお、路面表示等はスプレー 

等で復旧を行わなければならない。 

 

Ⅵ 基礎工 

１. 基礎工 

（１）  砂基礎 

①  基礎材（管下部）は管布設前にプレート等で平坦に仕上げなければならない。 

②  基礎材は、管の損傷、移動等が生じないように投入しなければならない。 

③  管底側部が空洞にならないように、たこ・つき棒・スコップ等で本管に影響のないよう 

 に十分突き固めなければならない。 

④ 下水道管の保護のため管上１０cmまでを基礎材にて埋戻さなければならない。 

（２）  砕石基礎 

あらかじめ整地した基礎面に砕石を所定の厚さに均等に敷均し、十分に突固め所定 

の寸法に仕上げなければならない。 

 

Ⅶ 管布設工 

１. 管の保管・取扱い 

（１）  現場に管を保管する場合は、第三者が保管場所に立入らないよう柵等を設けるとともに、 

倒壊等が生じないよう十分な安全対策を講じなければならない。 

（２）  硬質塩化ビニル管及び強化プラスチック複合管を保管する時は、シート等の覆いをかけ、 

管に有害な曲がりや反りが生じないように措置しなければならない。 

（３） 接着剤、樹脂系接合剤、滑剤、ゴム輪等は、材質の変質を防止する措置（冷暗な場所に 

保管する等）をとらなければならない。 

（４） 管等の取扱い及び運搬にあったて、落下、ぶつかり合いがないように慎重に取扱い、 

放り投げるようなことはしてはならない。また管等と荷台との接触部、特に管端部には、 

クッション材等をはさみ、受け口や差し口が破損しないように十分注意しなければならな 

い。 

（５） 管の吊り降し及び据付については、現場の状況に適応した安全な方法により丁寧に行わ 

なければならない。 

２. 管布設 

（１） 管の布設にあたって、所定の基礎を施した後に、原則として上流の方向に受口を向け、 



 

 １６

他方の管端を既設管に密着させ、中心線、勾配及び管底高を保ち、かつ漏水・不陸・偏心 

等が生じないよう施工しなければならない。 

（２） 枕木等で管の高さを調整してはならない。 

（３） 管は、下流側から布設しなければならない。 

（４） 受口は上流側に向けなければならない。 

（５） 管は、心出しを行って正確に据え付けなければならない。 

（６） 仮固定後、レベルを使用し管底高の確認を１本毎に行わなければならない。 

（７） 木材等で仮固定する場合、埋戻により管を完全に固定した後、仮固定を撤去しなければ 

ならない。なお、土嚢による調整は認めない。（湧水等の現場条件により土嚢にて調整を行 

いたい時は、事前に監督員と施工協議を行い、指示を受けてから施工を行わなければなら 

ない） 

３. 管の接合 

（１） 本管は、ゴム輪受口直管（ＳＲＡ）を標準とする。 

（２） 接合に際し、ゴム輪受口及び差し口をウエスで拭き、砂・泥等を除去しなければならな 

い。 

（３） 滑材はゴム輪接合用滑材を使用し、ゴム輪表面及び差し口（特に先端面取り部）に均一 

にハケで塗らなければならない。 

（４） 差し込みは原則として挿入機（呼び径２００以下はてこ棒の使用可）を用い、標線位置 

まで差込まなければならない。差込み時に衝撃的な力を加えると破損やゴム輪のズレ等の 

原因となるため、行ってはならない。 

（５） 差込み後、ゴム輪位置を確認し、ゲージを受口の隙間からゴム輪に当たるまで挿入し、 

外周に沿わせてゲージの出入りをチェックし、ゴム輪の状態を確認しなければならない。 

（６） 下水道用硬質塩化ビニル管については、明示テープ（下水道用）を使用し受口部から１ 

ｍ間隔で管円周方向に巻かなければならない。 
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４. 管の切断・せん孔 

（１） 切断面は丁寧に面取りを行い平坦に仕上げ、差し込み長（標準位置）を切管に明記しな 

 ければならない。 

（２） 切管の最低長は１ｍ以上とする。（寸法の確認できる写真を撮影しなければならない） 

（３） マンホールと支管、または、支管と支管を接近してせん孔する場合は、本管軸方向に心 

間距離を７０ｃｍ以上確保する。但し、呼び径２００の支管を接合するときは、９０ｃｍ 

以上とする。 

（４） 寒冷期（５℃以下）には、せん孔時破損する恐れがあるため、あらかじめせん孔部を暖 

めてから慎重にせん孔を行わなければならない。 

（５） せん孔面はヤスリ等で面取り仕上げを行わなければならない。 

（６） 後掘りせん孔は行なってはならない。施工の都合でやむを得ず行う時は、せん孔部分 

を中心に本管の軸方向に約２ｍ（左右１ｍずつ）の部分の土を取り除いてから作業を行わ 

なければならない。 

５. 組立マンホール 

（１） マンホールの設置は、設計図書に示された位置をもとに、埋設物、道路交通、住民の生 

活、接続管渠の流入流出方向に注意し、施工または管理面についても配慮して決定しなけ 

ればならない。なお、位置決定に際し、監督員の承諾を得なければならない。 

１） マンホールの施工 

① マンホールの天端の仕上がり高さ及び勾配は、道路または敷地の表面勾配に合致し不 

 明水の発生の原因とならないよう仕上げなければならない。 

② 管体とマンホール壁体部分は、漏水のないようモルタル等で入念に仕上げなければな 

 らない。 

③ マンホール深は、人孔中心での地表面から流出管底までの深さを示す。 

④ 縦断面図に記載の管底高は設計上の人孔中心での値であるため、施工に際しては管口 

までの人孔減長を考慮し削孔を行わなければならない。 

２） インバート 

① インバートの施工は、止水完了後に行わなければならない。 

② インバートの勾配は、上下流の高低差が１０ｃｍ以上の場合下流側管路勾配で仕上げ 

 なければならない。また、高低差が１０ｃｍ以内の場合は、上下流を擦り付けなければ 

ならない。 

③ 曲線部の施工については滑らかな曲線で円弧を描くように擦り付けなければならない。 

３） 管の取付け及び接合 

① マンホールに取付ける管の軸方向の中心線は、マンホールの中心に一致させなければ 

 ならない。 

② マンホールに取付ける管は、管の端面を内壁に一致させなければならない。 

③ マンホールに取付ける管の高さは、設計図書に示すものを基準とし、マンホール位置 

 を変更した時は、修正しなければならない。 

④ マンホールとの接合は、マンホール用可とう性継手の使用を標準とする。 
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４） 側塊 

① マンホール側塊は、躯体コンクリートが硬化した後、内面を一致させ垂直に据付けな 

 ければならない。 

② 各側塊の間には、目地モルタルを敷均した後、各側塊を据付、漏水等が生じないよう、 

さらに内外面より目地仕上げを行い、水密に仕上げなければならない。 

５） 足掛金物 

① 足掛金物の取付けについては正確かつ堅固に取付けるものとし、所定の埋め込み長を 

 確保するとともに、緩みが生じないようにしなければならない。 

    ② 足掛金物の間隔は、３０ｃｍとする。 

６） 天端の調整 

① 調整リングは、施工後の路面高の変化を考慮に入れ、必ず１０ｃｍ以上になるように 

 選定しなければならない。 

② 鉄蓋（受枠含む）の天端調整は、路面の勾配を考慮し、調整リングと受枠の間を、早 

 強性無収縮流動モルタルで２ｃｍ以上充填しなければならない。 

③ 受枠高さの調整は、本舗装復旧時の路盤工後に施工することを原則とする。道路勾配 

 等を十分考慮に入れて調整を行わなければならない。舗装の仕上り高さは不明水の発生 

の原因とならないように十分注意をはらって行わなければならない。 

７） 副管 

① 外副管の分岐は、副管用９０°支管の使用を標準とし、本管φ２００mmの時、副管φ 

１５０mm、本管φ１５０mmの時、副管φ１００mmとする。 

② 本管管口は、マンホール内壁より管端が突出してはならない。 

③ マンホールにおいて、上下流の落差が６０ｃｍ以上のとき流下量に応じた副管を設置 

 するが、縦断計画に変更が生じたときは、監督員と協議を行わなければならない。 

④ 内副管継手は、貼付型内副管用マンホール継手の使用を標準とする。 

⑤ 止金具はステンレス製とし、十分な強度を有し、かつ、副管が脱落しないような配置 

 とする。 

６. 小型マンホール 

（１） 塩ビ製マンホール 

  １） 塩ビ製マンホールの施工 

① マンホールの天端の仕上がり高さ及び勾配は、道路または敷地の表面勾配に合致し不 

明水の発生の原因とならないよう仕上げなければならない。 

② マンホール深は、人孔中心での地表面から流出管底までの深さを示す。 

③ 縦断面図に記載の管底高は設計上の人孔中心での値であるため、施工に際しては人孔 

 減長を考慮しなければならない。 

２） 管の取付け及び接合 

① ゴム輪受口を標準とする。 

② 管の取付け及び接合は、組立マンホール５.（１）３）の規定によるものとする。 

３） 天端の調整 



 

 １９

天端の調整は、組立マンホール５.（１）６）の規定によるものとする。 

４） 鉄蓋 

① 保護鉄蓋の施工において内蓋は、地表面より約１５ｃｍ下げ密封式とする。 

７. 公共ますおよび取付管 

（１） 公共ますの設置 

① 公共ますの設置については、現場着手前に地権者と十分打ち合わせて位置を選定し、取 

付管は汚水が停滞しないように、線形、勾配を定めて設置しなければならない。 

また、公共ます設置同意書に署名してもらわなければならない。 

② 公共ますは、塩ビ小口径汚水桝の使用を標準とし、径はφ１５０ｍｍとする。受枠は、 

接着剤で接合しなければならない。 

③ 塩ビ製みかげ蓋を標準とする。 

④ 大型車両の通過箇所に設置する場合保護蓋を使用する。このとき中荷重（Ｔ－８）用を 

標準とする。また、不特定の車両で乗り入れが考えられる駐車場においても、監督員と協 

議し、保護蓋を使用することができる。内蓋は、地表面より約１５ｃｍ下げ、密封式内蓋

を使用しなければならない。 

⑤ 公共ますは鉛直に設置しなければならない。 

（２） 取付管の施工 

① 取付管の口径は１００ｍｍを標準とする。 

② 直管はゴム輪受口短管(ＳＲＢ)を、曲管は自在曲管の使用を標準とし、ゴム輪受口直管 

（ＳＲＡ）の使用については監督員に協議しなければならない。 

③ 自在曲管の使用にあたっては、汚水の滞留が生じないように注意しなければならない。 

④  砕砂基礎は、本管と同様に空洞ができないよう、つき棒等で十分に突き固めなければな 

 らない。 

⑤  明示テープ（下水道用）を使用し、短管の管中心部に１箇所で管円周方向へ巻かなけれ 

ばならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ 埋戻時に管上から５０ｃｍ程度離して埋設表示シート（下水道用埋設シート）を設置し 

なければならない。 

 



 

 ２０

（３） 本管との接合 

① 支管は、自在支管を標準とする。 

② 支管は、本管の管頂１２０°の間に取り付けることを標準とする。やむを得ない場合、

監督員に協議しなければならない。 

③ 接合剤は、エポキシ系接合剤を使用する。 

④ 塗布後、素早く接合し、番線（♯１０～１２）で支管と本管を十分締め付け圧着しなけ 

 ればならない。 

⑤ 本管内面にはみ出した接合剤は、十分拭き取らなければならない。 

⑥ やむを得ず横取りを行う時は、管理桝を設けなければならない。 

 

Ⅷ 路面復旧 

１. 路床 

 （１） 表層の仕上りが家屋等の出入口になじむようになるよう不陸整正し、沈下しないよう十 

    分に締固めなければならない。 

２. 路盤 

 （１） 路床面を損なわないように各層の路盤材料を所定の厚さに均一に締固めなければならな 

い。各層の仕上り面は平坦となるよう施工しなければならない。 

① 下層路盤の品質管理基準 

  締固め度９７．０％以上 

② 上層路盤の品質管理基準 

      締固め度９６．５％以上 

３. アスファルト舗装 

 （１）  基層及び表層の施工にあたり、舗設作業に先立ち、基層または路盤の表面を損傷しない 

    よう注意し、また入念に清掃しなければならない。 

基層は再生粗粒度Ａｓ、表層は再生密粒度Ａｓとし、品質管理基準は締固め度９６．５％ 

以上とする。 

 （２） 施工にあたり、人孔の調整を行い、段差が生じないよう施工しなければならない。 

    やむを得ず、段差が生じる場合は、歩行者および車両の通行に支障を与えないよう縦断お 

    よび横断方向ともに擦り付けを行い、段差が生じないよう施工しなければならない。 

４. コンクリート舗装 

 （１） 施工にあたっては、路盤の表面を損傷しないよう注意し、また入念に清掃しなければな 

    らない。仕上げは、ほうき仕上げを標準とする。 

 （２） 施工にあたり、人孔の調整を行い、段差が生じないよう施工しなければならない。 

    やむを得ず、段差が生じる場合は、歩行者および車両の通行に支障を与えないよう縦断お 

    よび横断方向ともに擦り付けを行い、段差が生じないよう施工しなければならない。 

 

Ⅸ 管理 

１. 出来形管理 
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（１） 管渠 

① １本管理 

② 延長 

 （２） マンホール 

   ① 流入、流出高（小型マンホールにおいてはセンター高） 

   ② マンホール天端高 

 （３） 掘削、埋戻 

   ① 基礎材及び保護材の幅、厚み 

 （４） 舗装 

   ① 延長、幅員、高さ 

   ② 基層、表層厚 

   ③ 面積 

（５） その他（付帯工） 

   ① 延長 

② 面積 

   ③ その他 

２. 品質管理 

 （１） 現場密度（埋戻材、下層路盤、上層路盤、アスファルト合材） 

 （２） 温度 

 （３） アスファルト舗装工における平坦性 

３. 写真管理 

（１） 管基礎工の工事記録写真撮影 

１） 撮影箇所 

① 管下基礎材厚み 

② 管上基礎材厚み 

③ 基礎材の幅 

④ 管接合状況 

⑤ 保護材の突き固め状況 

２） 撮影方法 

① 施工時の巻出厚及び、完了後管上を掘り出し厚みを測定しなければならない。 

② ピンポール・スタッフ等で、形状寸法が確認できるように撮影しなければならない。 

３） 撮影頻度 

① 本管敷設時………１日に１箇所以上または監督員の指示する箇所。 

② 取付管敷設時……１施工箇所に１箇所以上または監督員の指示する箇所。 

※取付管敷設時の写真は、汚水桝台帳として以後維持管理のために重要なもので 

あり、特に配管状況は明確に判読できるように撮影しなければならない。 

４） その他 

① 施工位置が確認できるよう、外景も入れて撮影しなければならない。 
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② 写真の無いものについては、監督員の指示する場所を掘削または取り壊しによって確 

認することになるため、緻密に撮影しなければならない。 

③ 本管敷設において、床均しから埋戻し完了までの写真は１スパンに１箇所以上(１スパ 

ン２０ｍ未満の場合には 1箇所、１スパン２０ｍ以上の場合は２０ｍ以内に１ヶ所撮影 

する)しなければならない。また配管１本１本の撮影（１本目、２本目･････、切管○○. 

○ｍと明記）しなければならない。(埋戻し部分が写る様に管口の方から撮影する) 

（２） マンホールの工事記録写真撮影 

１） 撮影箇所 

① マンホール下基礎材厚み 

② 基礎材の幅 

２） 撮影方法 

① 施工時の巻出厚及び、完了後管上を掘り出し厚みを測定しなければならない。 

② ピンポール・スタッフ等で、形状寸法が確認できるように撮影しなければならない。 

３）撮影頻度 

      マンホール施工全箇所。 

 

Ⅹ 段階検査 

１. 段階検査 

（１） 完成後、外面から判断できない部分及び使用材料等について検査を、その都度行うので 

監督員の指示に従わなければならない。また、これらの検査を合格しなければ次の工程に 

移ってはならない。 

① 工事材料の検収 

② 掘削、埋戻、土留めの設置状況確認、管敷設時の基礎材等の埋戻厚確認（1サイクル工 

程） 

   ③ 管内検査（書類、ビデオ、現地等） 

 ④ 路床、路盤 

２. テレビカメラ検査 

（１） 本管埋設後、速やかに施工箇所全てのテレビカメラ検査及び管内写真撮影を行わなけれ 

 ばならない。 

（２） テレビカメラ検査については、カメラは下流側から開始するが、やむを得ず上流より開 

始する場合は管接合部毎にズームアップを行わなければならない。また取付管、副管工の 

支管接合箇所は全てズームアップを行わなければならない。 

（３） 写真撮影は、１スパンに１箇所以上とし、取付管接合箇所は全て撮影しなければならな 

 い。 

（４） 写真には、件名、地名、路線番号、継手番号、管径、ならびに距離等を入れて撮影しな 

   ければならない。 

（５） テレビカメラ検査において、不良箇所を発見した場合、ただちに監督員の指示を受けて 

処理しなければならない。 
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（６） 沈下量の合否判定基準は、計画勾配と水深及び水溜まりの延長から算定される沈下量が 

規格値以内とする。 

テレビカメラ検査基準については、別に定める下水道管（自然流下式）管内検査合否判定 

基準によるものとする。 

津山市契約監理室のＨＰ｢工事・コンサル 仕様書等｣を参照のこと。 

３. 圧気試験 

（１） 本管埋設後、速やかに圧気検査を行わなければならない。試験箇所（φ３００～１５０） 

は、施工延長の２０％以上とし、位置は監督員が指示する。 

     試験方法は自然流下管の場合、０．０３Ｍｐａ（０．３ｋｇｆ/ｃ㎡）に加圧し、次式よ 

    り求めた時間経過後、圧力ゲージにより圧力の低下の有無を検査員が確認する。 

      Ｔ=2.07583*10-6･Ｄ2･Ｌ*60(sec) 

       Ｔ：最小時間(SEC)、Ｄ：管径(mm)、Ｌ：延長(m) 

４. 水圧試験 

 （１） 圧送管埋設後、速やかに水圧試験を行わなければならない。試験箇所は施工箇所全路線 

    とし、検査員が立会いの上行なう。 

試験方法は、日本下水道事業団・機械設備工事施工指針により試験水圧を掛け６０分経過 

後、圧力ゲージにより水圧の低下の有無を検査員が確認する。 

Ｐ=2*Ｌ*0.1*0.098(Mpa) 

    Ｐ:水圧試験圧力（Mpa）、Ｌ:ポンプ全揚程(m) 

５. 真空度試験 

 （１） 真空下水道管埋設後、速やかに真空度試験を行わなければならない。試験箇所は施工箇 

    所全路線とし、検査員が立会いの上行なう。 

     試験方法は、(財)下水道新技術推進機構・真空式下水道収集システム技術マニュアル２０ 

０２年度版により、真空度－０．０７Ｍｐａ（－７０ｋｐa）とし、１時間経過後、真空度 

の低下率が３％以内であることを検査員が確認する。 

６. 通水検査 

 （１） 管内検査において通水検査を実施する。検査方法は上流マンホールより通水し目視によ 

    り確認する。検査箇所は検査員が指示する。 

 

ⅩⅠ 下水道台帳の作成 

１. 様式 

（１） マンホール台帳 （Ａ３用紙厚紙）（様式-第 01号） 

（２） 汚水桝台帳 {取付管工工事報告書（Ａ３用紙厚紙）}（様式-第 02号） 

      指定の様式に記入しなければならない。 

     台帳の位置図及び平面図へは方位を記入しなければならない。 

２. 記載事項及び記載上の注意点 

（１） 下水本管 

位置・深さ・管径・管種 
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（２） 公共ます 

位置・深さ・管径・管種・写真（着工前・竣工・施工） 

（３） 施工年度、施工業者、施工場所等を明確にしなければならない。 

 （４） オフセットを、図面に明記しなければならない。 

３. 電子データの作成 

 （１） 受注者は、工事完了後、ＴＩＭＳデータ入力作業を、速やかに行わなければならない。 

① オフセット調査 

② 施設平面図原稿作成 

③ ＴＩＭＳデータ 

      指定の都市計画図に、汚水管渠埋設データを記入し、属性データを電子データ（ＣＤ 

－Ｒ）により提出しなければならない。 

 

ⅩⅡ 提出書類 

１. 現地着手前に提出する書類 

（１） 施工計画書…………………………………………………………………２部 

※ 産廃・残土処理場の位置図及び運搬経路を明記しなければならない。 

（２） 使用承諾願・使用報告書…………………………………………………２部 

（３） 事前調査報告書……………………………………………………………１部 

※ 家屋調査・地下埋設物調査・水質調査等の事前調査報告書 

※ 現地精査測量図作成(本管・汚水桝深さ)の上、監督員と協議しなければならない。 

（４） その他 

２. 工事施工中に提出する書類 

（１） 実施工程表…………………………………………………………………１部 

※ 毎月初め又は変更のあった時、もしくは監督員の指示する時期に提出しなければな 

らない。 

（２） 工事日報……………………………………………………………………１部 

※ 毎週１回又は監督員の指示する日までに提出しなければならない。（交通整理員も併 

せて明記しなければならない） 

（３） テレビカメラ検査報告書 

（４） その他 

    津山市は平成１８年４月にＩＳＯ１４００１自己適合宣言をしており、これに伴い 

「公共工事に伴う環境配慮事項確認書」を提出しなければならない。（提出先：下水道課） 

３. 工事完成時に提出する書類 

（１） 工事完成時には下記の書類を提出しなければならない。ただし、監督員が指示したもの 

は、それまでに提出しなければならない。 

① 工事完成届  …………………………………………………………１部 

② 工事記録写真帳  ……………………………………………………１部 

※  Ⅸ管理３.写真管理によること。また、着工前写真は必ず添付しなければならない。 
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③ 工事完成写真帳  ……………………………………………………１部 

④ 材料検査簿  …………………………………………………………１部 

※  材料名と数量等を記入し、設計数量と実数量の相対表（合計）を明記しなければな 

         らない。また、下記の集計表を提出しなければならない。 

・ 総量集計表（建設副産物） 

・ 下水道用資器材使用集計表 

⑤ 監督日誌及び段階検査記録  ………………………………………１部 

※  監督日誌へは、指示書を添付しなければならない。 

⑥ 出来形管理表 …………………………………………………………１部 

⑦ 品質管理表  …………………………………………………………１部 

※ 材料試験及びその他の試験表 

※ 一本管理については､事前に施工計画図面を作成し、監督員に承認を受けた後、施工 

管理を行わなければならない。 

⑧ 納入伝票（写）  ……………………………………………………１部 

⑨ 特別管理産業廃棄物管理表（マニュフェスト） …………………１部 

※ Ｄ票の写し（集計しなければならない） 

⑩ 警備日報  ……………………………………………………………１部 

※ 集計しなければならない。 

⑪ マンホール台帳…………………………………………………………１部 

⑫ 汚水桝台帳（取付管工工事報告書）…………………………………１部 

※ キャップ止めのみオフセットで明記しなければならない。（特にスプレーで現場にマ 

ーキングをした状況写真を添付しなければならない） 

※ 同意書・着手前後写真・施工写真（配管状況）・取付管工工事報告書で 1セットとす 

る。 

⑬ 報告書（テレビカメラ検査、圧気試験等） 

⑭ 公共ます設置同意書 

※ 同意年月日を漏れなく記入しなければならない。 

※宅内配管計画延長、最上流埋設深等、公共ます設置深さを決定するための根拠を記 

入しなければならない。 

   ⑮ 請書（オフセット調査、施設平面図原稿、ＴＩＭＳデータ等） 

⑯ 建設副産物（ＣＲＥＤＡＳ） 

※  請負額１００万円以上の工事についてはＣＤ-Ｒ等により提出しなければならない。 

４. 工事の一部を下請負工事とする時に提出する書類 

（１） 下請負業者に工事をさせる時は、下請負人選定一覧届及び下記書類を、工事担当課に提 

出しなければならない。 

   ① 施工体制台帳（様式１号） 

② 下請負の相手方及び内容（様式２号） 

③ 工事事業所災害防止協議会兼施工体系図（様式３号） 
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④ 施工体制台帳【工事担当技術者】（様式４号） 

⑤ 施工証明書（津山市指名業者の下水道（開削工事）または下水道（推進工事）に登録の 

ない業者へ管路工を下請負に付する場合は、管路工の公共下水道工事に従事したことを証 

明できる書類） 

※  下請負一覧届出書の様式は、津山市契約監理室のＨＰ｢様式集・建設工事｣の項を参 

照のこと。 

 

５. その他 

（１） 提出書類等は、監督員と事前に協議し指示を受けるとともに、日頃から関係書類を常に 

   整理しておかなければならない。指示された書類の提出は速やかに行わなければならない。 

また提出期限については、監督員の指示により変更する場合がある。提出された書類等に 

変更が生じた時は、その都度、変更書類を延滞なく提出しなければならない。 

 

ⅩⅢ 工事カルテ作成、登録 

１. 受注者は、受注時、変更時、完成時の各時点において工事請負金額が ５００万円以上の工 

事について工事実績情報システム（ＣＯＲＩＮＳ）に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工 

事情報として「工事カルテ」を作成し監督員の確認を受けた後に受注時は契約後１０日以内に、 

登録内容変更時には変更のあった日から１０日以内に、完成時は工事完成後１０日以内に、訂 

正時は適宜登録機関に登録申請しなければならない。 

また、(財) 日本建設情報総合センター発行の「工事カルテ受領書」が受注者に届いた際に 

は、その写しをただちに監督員に提出しなければならない。 
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   ｢対象建設工事｣（ステッカー） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）通知が終了後、市監督員が交付 


