

# 指 名 入 札 結 果

工事・コンサル

入札日 平成21年 9月 3日

1頁

受付番号	工 事 名	入札時間	施 工 場 所	落札決定日	指 名 業 者 名
		落札金額	工 期		
1	21-001009 11-2-4 道路舗装工事	9時 00分  1,764,882	津山市 志戸部ほか 地内  平成21年 9月 4日 ～ 平成21年10月15日	平成21年 9月 3日	河辺建設株式会社  予定価格(税込) 2,131,500 最低制限価格(税込) 1,764,882
2	21-001005 中村污水枝線埋設工事その1	9時 10分  2,802,744	津山市 中村 地内  平成21年 9月 4日 ～ 平成21年11月27日	平成21年 9月 3日	大東建設株式会社  予定価格(税込) 3,486,000 最低制限価格(税込) 2,792,286
3	21-000943 佐良山小学校浄化槽改修工事	9時 20分  14,163,103	津山市 皿 地内  契約保証金入金日 ～ 平成22年 1月20日	平成21年 9月 3日	株式会社山本工務店  予定価格(税込) 17,335,500 最低制限価格(税込) 14,111,097
4	21-001072 婦人青年の家空調設備改修工事	9時 30分  16,808,368	津山市 大谷 地内  契約保証金入金日 ～ 平成22年 2月 1日	平成21年 9月 3日	坂本建設株式会社  予定価格(税込) 20,674,500 最低制限価格(税込) 16,684,321
5	21-001039 林田分団第3部消防機庫新築工事	9時 40分  7,123,693	津山市 野介代 地内  契約保証金入金日 ～ 平成21年12月22日	平成21年 9月 3日	坂本建設株式会社  予定価格(税込) 8,410,500 最低制限価格(税込) 7,081,641
6	21-001071 婦人青年の家屋根改修工事	9時 50分  12,579,000	津山市 大谷 地内  契約保証金入金日 ～ 平成22年 2月 1日	平成21年 9月 3日	株式会社大阪創美  予定価格(税込) 14,458,500 最低制限価格(税込) 12,246,349

# 指 名 入 札 結 果

工事・コンサル

入札日 平成21年 9月 3日

2頁

受付番号	工 事 名	入札時間	施 工 場 所	落札決定日	指 名 業 者 名
		落札金額	工 期		
7	21-000998 11-2-3 道路舗装工事	10時 00分  2,068,500	津山市 院庄 地内  平成21年 9月 4日 ～ 平成21年10月15日	平成21年 9月 3日	株式会社院庄建設  予定価格(税込) 2,184,000 最低制限価格(税込) 1,823,640
8	21-001020 No.11-2-2 道路舗装工事	10時 10分  1,218,000	津山市 山北 地内  平成21年 9月 4日 ～ 平成21年10月22日	平成21年 9月 3日	有限会社鶴見建設  予定価格(税込) 1,291,500 最低制限価格(税込) 1,096,483