一　般　競　争　入　札

工事・コンサル　　開札日　令和5年8月24日

	受付番号　開札時間 工　事　名 予定価格（税込）	施工場所 工　期	入札概要
1	5 － 31322　9時30分 小田中浄水場前歩道橋修繕工事 36,751,000	津山市　小田中　地内 契約日 ～ 令和6年2月13日	事後審査型制限付き一般競争入札 入札期間：令和5年8月22日午前9時～令和5年8月24日午前9時25分
2	5 － 34044　9時35分 三枚橋修繕工事 39,105,000	津山市　上之町ほか　地内 契約日 ～ 令和6年3月11日	中　止
3	5 － 34249　9時40分 志戸部歩道橋修繕工事 48,664,000	津山市　志戸部　地内 契約日 ～ 令和6年2月26日	事後審査型制限付き一般競争入札 入札期間：令和5年8月22日午前9時～令和5年8月24日午前9時35分
4	5 － 34936　9時45分 谷口跨線橋修繕工事 4,136,000	津山市　加茂町知和　地内 契約日 ～ 令和5年12月11日	事後審査型制限付き一般競争入札 入札期間：令和5年8月22日午前9時～令和5年8月24日午前9時40分
5	5 － 35180　9時50分 桜橋修繕工事その４ 37,004,000	津山市　野村ほか　地内 契約日 ～ 令和6年2月26日	事後審査型制限付き一般競争入札 入札期間：令和5年8月22日午前9時～令和5年8月24日午前9時45分

一　般　競　争　入　札

工事・コンサル　　開札日　令和5年8月24日

	受付番号　開札時間 工　事　名 予定価格（税込）	施　工　場　所 工　期	入　札　概　要
6	5 － 35199　9時55分 高田橋修繕工事その１ 49,093,000	津山市　押入　地内 契約日 ～ 令和6年3月14日	中　止