一　般　競　争　入　札　結　果

工事・コンサル　　開札日　令和5年7月21日

	受付番号 工　事　名 落札金額(税込)	開札時間	施工場所 工　期	落札決定日	落札業者名			
1	5-25886 佐良山公民館造成工事 37,645,916	9時30分	津山市　平福　地内 契約保証金入金日 ～　令和6年3月15日	令和5年7月25日	株式会社イーテック 予定価格(税込)	40,964,000	最低制限価格(税込)	37,523,024
2	5-26253 加茂阿波地域高速通信施設(HFC)撤去工事 56,339,976	9時35分	津山市　加茂町塔中ほか　地内 契約保証金入金日 ～　令和6年3月5日	令和5年7月25日	株式会社ソルコム岡山支店 予定価格(税込)	62,392,000	最低制限価格(税込)	56,339,976
3	5-26280 久米こども園空調改修工事 30,229,716	9時40分	津山市　南方中　地内 契約保証金入金日 ～　令和6年2月5日	令和5年7月25日	株式会社山本工務店 予定価格(税込)	33,814,000	最低制限価格(税込)	30,162,088
4	5-26454 あば交流館改修建築工事 57,859,010	9時45分	津山市　阿波　地内 契約保証金入金日 ～　令和6年2月19日	令和5年7月25日	株式会社イーテック 予定価格(税込)	65,230,000	最低制限価格(税込)	57,793,780

一　般　競　争　入　札　結　果

工事・コンサル　　開札日　令和5年7月21日

	受付番号 工　事　名 落札金額(税込)	開札時間	施工場所 工　期	落札決定日	落札業者名			
5	5-26455 あば交流館改修電気設備工事 47,998,720	9時50分	津山市　阿波　地内 契約保証金入金日 ～　令和6年2月19日	令和5年7月25日	成好設備工業株式会社 予定価格(税込)	53,570,000	最低制限価格(税込)	47,945,150
6	5-26456 あば交流館改修機械設備工事 33,413,380	9時55分	津山市　阿波　地内 契約保証金入金日 ～　令和6年2月19日	令和5年7月25日	株式会社山本工務店 予定価格(税込)	36,718,000	最低制限価格(税込)	33,413,380
7	5-26709 加茂中学校空調ほか改修工事 27,487,636	10時00分	津山市　加茂町桑原　地内 契約保証金入金日 ～　令和6年1月31日	令和5年7月25日	坂本建設株式会社 予定価格(税込)	30,074,000	最低制限価格(税込)	27,457,562
8	5-1000048 50522東苫田汚水枝線埋設工事その2 41,452,290	10時05分	津山市　勝部　地内 契約保証金入金日 ～　令和6年3月18日	令和5年7月25日	有限会社松本防災工業 予定価格(税込)	45,155,000	最低制限価格(税込)	41,407,135

令和5年7月21日開札分の事後審査の結果です。