指　名　競　争　入　札

開札日　　令和5年10月5日

入札期間：令和5年10月3日午前9時～令和5年10月5日開札時間　5分前

※設計図書等の閲覧及び取得期間は開札日当日の午前 9時まで
※落札された業者の方には、監督員通知や設計図書等をお渡ししますので、開札日の翌日8時30分以降に契約監理室までお越しください。

NO	受付番号	工事名	施工場所	工期（至）	発注業種	予定価格（税込）	開札時間
1	5-110	市道２０１３号線道路改良工事その１	津山市　平福　地内	～ 令和6年2月7日	土木一式	7,073,000	9時30分
2	5-44402	下高倉東地区農道舗装工事	津山市　下高倉東　地内	～ 令和6年1月10日	舗装	3,036,000	9時35分
3	5-50022	林道粟倉木屋原線改良工事（舗装）	津山市　加茂町下津川　地内	～ 令和6年2月8日	舗装	9,438,000	9時45分
4	5-50031	林業専用道ヌタノ尾線開設工事その２	津山市　阿波　地内	～ 令和6年2月19日	土木一式	11,000,000	9時50分
5	5-50162	大吉線道路改良工事	津山市　大吉　地内	～ 令和6年1月23日	土木一式	3,080,000	9時55分
6	5-50176	落合橋東水路改修工事	津山市　大吉　地内	～ 令和6年1月23日	土木一式	3,982,000	10時00分
7	5-50399	交通安全施設設置工事（地区内連携）その３	津山市　国分寺ほか　地内	～ 令和5年12月14日	とび・土工（交通安全施設）	1,562,000	10時05分
8	5-50403	交通安全施設設置工事（地区内連携）その４	津山市　大田ほか　地内	～ 令和6年1月10日	とび・土工（交通安全施設）	2,288,000	10時10分
9	5-50412	林道赤銅線改良工事	津山市　加茂町物見　地内	～ 令和6年3月13日	土木一式	7,491,000	10時15分
10	5-51133	市道中央２７７号線道路改良工事	津山市　小田中　地内	～ 令和6年3月4日	土木一式	14,311,000	10時20分
11	5-51141	野村地区農道法面整備工事	津山市　野村　地内	～ 令和6年1月18日	とび・土工	3,806,000	10時25分
12	5-51142	町田井堰更新工事	津山市　瓜生原　地内	～ 令和6年3月8日	鋼構造物	10,538,000	10時30分
13	5-51436	草加部地区農道法面整備工事	津山市　草加部　地内	～ 令和6年1月29日	とび・土工	3,971,000	10時35分
14	5-51466	道路側溝整備工事その２	津山市　京町ほか　地内	～ 令和6年3月13日	土木一式	16,027,000	10時40分
15	5-51482	高倉分団第４部防火水槽新設工事	津山市　下高倉西　地内	～ 令和6年2月7日	土木一式	7,788,000	10時45分
16	5-51894	No.１－２－２道路改良工事	津山市　上横野　地内	～ 令和6年1月10日	とび・土工	2,189,000	10時50分

※最低制限率は工事が８８．１％から９２％の４０通り、委託が８２．１％から８５％の３０通りです。
※指名業者は、事後発表とする。
※工事入札案件は、入札時に入札金額内訳書（様式１５号）を添付すること。添付していない場合は、入札できないので注意すること。

指　名　競　争　入　札

開札日　　令和5年10月5日

入札期間：令和5年10月3日午前9時～令和5年10月5日開札時間　5分前

※設計図書等の閲覧及び取得期間は開札日当日の午前 9時まで
※落札された業者の方には、監督員通知や設計図書等をお渡ししますので、開札日の翌日8時30分以降に契約監理室までお越しください。

NO	受付番号	工事名	施工場所	工期（至）	発注業種	予定価格（税込）	開札時間
17	5-52862	交通安全施設設置工事その６	津山市　鉄砲町ほか　地内	～ 令和6年1月10日	とび・土工（交通安全施設）	2,574,000	10時55分
18	5-1000075	公共汚水マス設置工事その２０	津山市　東一宮　地内	～ 令和5年11月29日	土木一式（下水（開削））	1,551,000	11時00分
19	5-1000076	５０５３４南部汚水枝線埋設工事その２	津山市　昭和町２丁目　地内	～ 令和6年3月18日	土木一式（下水（開削））	20,174,000	11時05分
20	5-112	小屋谷池洪水吐測量設計業務委託	津山市　福田　地内	～ 令和6年3月15日	土木コンサル	6,083,000	11時10分
21	5-113	昭和池斜樋工ほか測量設計業務委託	津山市　山方ほか　地内	～ 令和6年3月15日	土木コンサル	3,751,000	11時15分
22	5-114	市道久米２５号線用地測量業務委託	津山市　宮尾ほか　地内	～ 令和6年3月11日	測量	9,119,000	11時20分
23	5-115	吹屋町歩道橋ほか２橋横断歩道橋点検業務委託	津山市　吹屋町ほか　地内	～ 令和6年1月15日	土木コンサル	2,816,000	11時25分
24	5-116	市道西上山形線用地測量業務委託	津山市　西上ほか　地内	～ 令和6年3月13日	測量	14,124,000	11時30分
25	5-41209	皿４号橋修繕調査設計業務委託	津山市　皿　地内	～ 令和6年2月15日	土木コンサル	9,218,000	11時35分
26	5-41404	高野落合橋修繕調査設計業務委託	津山市　高野山西　地内	～ 令和6年2月19日	土木コンサル	7,766,000	11時40分
27	5-51761	谷口跨線橋外１橋橋梁点検業務委託	津山市　加茂町知和ほか　地内	～ 令和6年2月19日	土木コンサル	3,949,000	11時45分

※最低制限率は工事が８８．１％から９２％の４０通り、委託が８２．１％から８５％の３０通りです。
※指名業者は、事後発表とする。
※工事入札案件は、入札時に入札金額内訳書（様式１５号）を添付すること。添付していない場合は、入札できないので注意すること。