指　名　競　争　入　札

開札日　　令和6年1月25日

入札期間：令和6年1月23日午前9時～令和6年1月25日開札時間　5分前

※設計図書等の閲覧及び取得期間は開札日当日の午前 9時まで
※落札された業者の方には、監督員通知や設計図書等をお渡ししますので、開札日の翌日8時30分以降に契約監理室までお越しください。

NO	受付番号	工事名	施工場所	工期（至）	発注業種	予定価格（税込）	開札時間
1	5-134	５０５３６津山口ポンプゲート耐震補強工事	津山市　津山口　地内	～ 令和6年5月29日	土木一式	9,207,000	9時30分
2	5-80107	緊急自然災害防止対策事業八ヶ原川改修工事その１	津山市　田熊　地内	～ 契約日から110日間	とび・土工	7,711,000	9時35分
3	5-80134	緊急自然災害防止対策事業八ヶ原川改修工事その２	津山市　近長　地内	～ 契約日から103日間	とび・土工	5,643,000	9時40分
4	5-80479	Ｒ５－６６－３３０２農地復旧工事	津山市　阿波　地内	～ 令和6年6月10日	土木一式	1,749,000	9時45分
5	5-80516	Ｒ５－６６－３３０１農地ほか１件復旧工事	津山市　阿波　地内	～ 令和6年6月24日	土木一式	2,068,000	9時50分
6	5-80814	市道河面福井線道路舗装工事その２	津山市　福井　地内	～ 令和6年3月18日	舗装	6,072,000	9時55分
7	5-80899	林道下り茅線舗装工事	津山市　大篠　地内	～ 令和6年3月18日	舗装	2,090,000	10時00分
8	5-81030	Ｒ５－６６－１３０１農地復旧工事	津山市　山方　地内	～ 令和6年4月30日	土木一式	2,266,000	10時05分
9	5-81046	Ｒ５－６６－１３０２農地復旧工事	津山市　東田辺　地内	～ 令和6年4月15日	土木一式	2,277,000	10時10分
10	5-81134	市道久米８７号線歩道整備工事	津山市　くめほか　地内	～ 令和6年3月18日	土木一式	1,485,000	10時15分
11	5-81300	緊急自然災害防止対策事業弥生川改修工事	津山市　紫保井　地内	～ 契約日から90日間	とび・土工	3,828,000	10時20分
12	5-81891	緊急浚渫推進事業戸島川浚渫工事	津山市　院庄　地内	～ 令和6年3月22日	しゅんせつ	2,101,000	10時25分
13	5-83950	市道Ｘ２０３６号線道路改良工事その１	津山市　宮部下　地内	～ 令和6年3月18日	土木一式	1,287,000	10時30分
14	5-84071	Ｒ５－６６－２４０５水路復旧工事	津山市　加茂町百々　地内	～ 令和6年6月13日	土木一式	4,389,000	10時35分
15	5-88319	林道落合線災害復旧工事（舗装）	津山市　阿波　地内	～ 令和6年3月18日	舗装	2,596,000	10時40分
16	5-136	大崎公民館新築設計業務委託	津山市　金井ほか　地内	～ 令和6年5月31日	建築設計	10,813,000	10時45分

※最低制限率は工事が８８．１％から９２％の４０通り、委託が８２．１％から８５％の３０通りです。
※指名業者は、事後発表とする。
※工事入札案件は、入札時に入札金額内訳書（様式１５号）を添付すること。添付していない場合は、入札できないので注意すること。