指　名　競　争　入　札

開札日　　令和6年3月14日

入札期間：令和6年3月12日午前9時～令和6年3月14日開札時間　5分前

※設計図書等の閲覧及び取得期間は開札日当日の午前 9時まで
※落札された業者の方には、監督員通知や設計図書等をお渡ししますので、開札日の翌日8時30分以降に契約監理室までお越しください。

N0	受付番号	工事名	施工場所	工期（至）	発注業種	予定価格（税込）	開札時間
1	5-141	市道河辺１５６号線ほか道路舗装工事（ゼロ市債）	津山市　日上　地内	～ 令和6年7月29日	舗装	17,193,000	9時35分
2	5-142	市道福岡137号線道路改良工事（ゼロ市債）	津山市　横山　地内	～ 令和6年7月22日	土木一式	3,938,000	9時40分
3	5-143	市道高野２３１号線道路舗装工事（ゼロ市債）	津山市　押入ほか　地内	～ 令和6年7月8日	舗装	10,395,000	9時45分
4	5-144	市道広野２２号線道路舗装工事（ゼロ市債）	津山市　河面　地内	～ 令和6年6月4日	舗装	3,410,000	9時50分
5	5-145	市道神庭２２号線道路舗装工事その３（ゼロ市債）	津山市　堀坂　地内	～ 令和6年6月21日	舗装	6,116,000	9時55分
6	5-146	市道東津山城東１７号線道路改良工事その３（ゼロ市債）	津山市　野介代　地内	～ 令和6年9月20日	土木一式	9,427,000	10時00分
7	5-147	市道高田５８号線道路舗装工事（ゼロ市債）	津山市　下横野　地内	～ 令和6年6月4日	舗装	1,749,000	10時05分
8	5-148	市道高倉９号線道路改良工事（ゼロ市債）	津山市　上高倉　地内	～ 令和6年8月6日	土木一式	3,256,000	10時10分
9	5-149	市道１０２２号線道路舗装工事（ゼロ市債）	津山市　山方　地内	～ 令和6年6月4日	舗装	3,168,000	10時15分
10	5-150	市道東苫田１０８号線道路舗装工事（ゼロ市債）	津山市　志戸部　地内	～ 令和6年8月6日	舗装	8,712,000	10時20分
11	5-151	市道河辺１４１号線道路舗装工事（ゼロ市債）	津山市　日上　地内	～ 令和6年7月5日	舗装	2,508,000	10時25分
12	5-152	市道２０７８号線ほか道路舗装工事（ゼロ市債）	津山市　八社ほか　地内	～ 令和6年6月17日	舗装	5,951,000	10時30分
13	5-153	市道上村大西線道路舗装工事その２（ゼロ市債）	津山市　中村　地内	～ 令和6年7月2日	舗装	6,072,000	10時35分
14	5-154	市道福岡１０５号線道路改良工事（ゼロ市債）	津山市　大谷　地内	～ 令和6年7月17日	とび・土工	1,870,000	10時40分
15	5-155	市道中島皿線道路改良工事（ゼロ市債）	津山市　中島　地内	～ 令和6年8月6日	土木一式	6,534,000	10時45分

※最低制限率は工事が８８．１％から９２％の４０通り、委託が８２．１％から８５％の３０通りです。
※指名業者は、事後発表とする。
※工事入札案件は、入札時に入札金額内訳書（様式１５号）を添付すること。添付していない場合は、入札できないので注意すること。

指　名　競　争　入　札

開札日　　令和6年3月14日

入札期間：令和6年3月12日午前9時～令和6年3月14日開札時間　5分前

※設計図書等の閲覧及び取得期間は開札日当日の午前 9時まで
※落札された業者の方には、監督員通知や設計図書等をお渡ししますので、開札日の翌日8時30分以降に契約監理室までお越しください。

NO	受付番号	工事名	施工場所	工期（至）	発注業種	予定価格（税込）	開札時間
16	5-156	市道一宮２４１号線道路改良工事その３	津山市　東一宮　地内	～ 令和6年7月12日	土木一式	5,412,000	10時50分
17	5-157	林業専用道ヌタノ尾線開設工事その３	津山市　阿波　地内	～ 契約日から207日間	土木一式	8,360,000	10時55分

※最低制限率は工事が８８．１％から９２％の４０通り、委託が８２．１％から８５％の３０通りです。
※指名業者は、事後発表とする。
※工事入札案件は、入札時に入札金額内訳書（様式１５号）を添付すること。添付していない場合は、入札できないので注意すること。