

一 般 競 争 入 札 結 果

工事

開札日

平成30年5月10日

受付番号	工 事 名	開札時間	施 工 場 所	落札決定日	落 札 候 補 業 者 名
	予 定 価 格 ( 税 込 )		工 期		
1	30-105 加茂支所改築工事 255,744,000	9時30分	津山市 加茂町塔中 地内  議会の同意議決を得た日 ～平成31年12月16日	保 留 (事後審査中)	大進建設(株) 入札金額(税込) 209,736,000
2	30-106 大崎小学校校舎大規模改修建築工事 306,396,000	9時35分	津山市 金井 地内  議会の同意議決を得た日 ～平成31年6月25日	保 留 (事後審査中)	梶岡建設(株)・(株)田村工務店津山特定建設工事共同企業体 入札金額(税込) 257,040,000
3	30-107 誠道小学校校舎大規模改修建築工事 200,664,000	9時40分	津山市 久米川南 地内  議会の同意議決を得た日 ～平成31年3月1日	保 留 (事後審査中)	田村工務店(株) 入札金額(税込) 167,166,180
4	30-108 新野小学校校舎大規模改修建築工事 314,928,000	9時45分	津山市 西中 地内  議会の同意議決を得た日 ～平成31年6月25日	保 留 (事後審査中)	(株)近藤組・大進建設(株)特定建設工事共同企業体 入札金額(税込) 260,820,000
5	30-109 勝加茂小学校校舎・屋内運動場大規模 改修建築工事 266,760,000	9時50分	津山市 中村 地内  議会の同意議決を得た日 ～平成31年6月25日	保 留 (事後審査中)	(株)田村工務店津山 入札金額(税込) 220,827,600

平成30年5月10日開札分の総合評価の結果です。