

一 般 競 争 入 札 結 果

工事・コンサル

開札日 平成30年5月10日

受付番号	工事名 開札時間 落札金額(税込)	施工場所 工 期	落札決定日	落 札 業 者 名 予定価格(税込)
1	30-105 加茂支所改築工事 9時30分 209,736,000	津山市 加茂町塔中 地内 議会の同意議決を得た日 ~平成31年12月16日	平成30年5月16日	大進建設株式会社 255,744,000
2	30-106 大崎小学校校舎大規模改修建築工事 9時35分 257,040,000	津山市 金井 地内 議会の同意議決を得た日 ~平成31年6月25日	平成30年5月16日	梶岡建設(株)・(株)田村工務店津山特定建設工事共同企業体 306,396,000
3	30-107 誠道小学校校舎大規模改修建築工事 9時40分 167,166,180	津山市 久米川南 地内 議会の同意議決を得た日 ~平成31年3月1日	平成30年5月16日	田村工務店株式会社 200,664,000
4	30-108 新野小学校校舎大規模改修建築工事 9時45分 260,820,000	津山市 西中 地内 議会の同意議決を得た日 ~平成31年6月25日	平成30年5月16日	(株)近藤組・大進建設(株)特定建設工事共同企業体 314,928,000
5	30-109 勝加茂小学校校舎・屋内運動場大規模改修建築工事 9時50分 220,827,600	津山市 中村 地内 議会の同意議決を得た日 ~平成31年6月25日	平成30年5月16日	株式会社田村工務店津山 266,760,000

平成30年5月10日開札分の事後審査の結果です。