

一 般 競 争 入 札 結 果

工事・コンサル

開札日 平成30年5月10日

受付番号	工事名 開札時間 予定価格(税込)	施工場所 工期	落札決定日	低入札調査対象業者名(低入札調査対象応札額(税込)) その他参加業者名
1	30-105 加茂支所改築工事 9時30分 255,744,000	津山市 加茂町塔中 地内 議会の同意議決を得た日 ~平成31年12月16日	保 留 (低入札調査中)	大進建設(株) 低入札調査価格(税込) 219,939,840 209,736,000 大井工務店(株) 近藤組(株) 五月工建(株) 竹中建設(株) 山本工務店(株)
2	30-106 大崎小学校校舎大規模改修建築工事 9時35分 306,396,000	津山市 金井 地内 議会の同意議決を得た日 ~平成31年6月25日	保 留 (低入札調査中)	低入札調査価格(税込) 263,500,560 五月工建(株) 山本工務店(株) 特定建設工事共同企業体 254,988,000 梶岡建設(株) 田村工務店(株) 津山特定建設工事共同企業体 257,040,000
3	30-107 誠道小学校校舎大規模改修建築工事 9時40分 200,664,000	津山市 久米川南 地内 議会の同意議決を得た日 ~平成31年3月1日	保 留 (低入札調査中)	低入札調査価格(税込) 172,571,040 山本工務店(株) 166,751,784 田村工務店(株) 167,166,180 大井工務店(株) 五月工建(株)
4	30-108 新野小学校校舎大規模改修建築工事 9時45分 314,928,000	津山市 西中 地内 議会の同意議決を得た日 ~平成31年6月25日	保 留 (低入札調査中)	低入札調査価格(税込) 270,838,080 近藤組(株) 大進建設(株) 特定建設工事共同企業体 260,820,000 五月工建(株) 山本工務店(株) 特定建設工事共同企業体 262,008,000 浮田建設(株) 妹尾建設(株) 特定建設工事共同企業体 267,688,800
5	30-109 勝加茂小学校校舎・屋内運動場大規模改修建築工事 9時50分 266,760,000	津山市 中村 地内 議会の同意議決を得た日 ~平成31年6月25日	保 留 (低入札調査中)	低入札調査価格(税込) 229,413,600 山本工務店(株) 220,610,520 田村工務店(株) 津山 220,827,600 鷲田建設(株) 222,156,000 大井工務店(株) 五月工建(株) 妹尾建設(株) 竹中建設(株)

受付番号	工事名 開札時間 予定価格(税込)	施工場所 工期	落札決定日	落札候補者名 その他参加業者
6	30-5773 久米中学校武道場大規模改修工事 9時 55分 40,489,200	津山市 南方中 地内 契約保証金入金日 ~平成30年9月10日	保 留 (事後審査中)	(株)アクティブ 入札金額(税込) 35,104,136 大井工務店(株) 坂本建設(株) 末沢建設(株) 五月工建(株) 竹中建設(株) 田村工務店(株) 大東建設(株) 津山建設(株) 西日本建設(株) 山本工務店(株)