

一 般 競 争 入 札 結 果

工事・コンサル

開札日 平成30年5月10日

受付番号	工事名 開札時間 予定価格(税込)	施工場所 工期	落札決定日	総合評価対象者
1	30-105 加茂支所改築工事 9時30分 255,744,000	津山市 加茂町塔中 地内 議会の同意議決を得た日 ～平成31年12月16日	保 留 (総合評価中)	(株)大井工務店 (株)近藤組 (株)五月工建 大進建設(株) (株)竹中建設 (株)山本工務店
2	30-106 大崎小学校校舎大規模改修建築工事 9時35分 306,396,000	津山市 金井 地内 議会の同意議決を得た日 ～平成31年6月25日	保 留 (総合評価中)	梶岡建設(株)・(株)田村工務店津山特定建設工事共同企業体 (株)五月工建・(株)山本工務店特定建設工事共同企業体
3	30-107 誠道小学校校舎大規模改修建築工事 9時40分 200,664,000	津山市 久米川南 地内 議会の同意議決を得た日 ～平成31年3月1日	保 留 (総合評価中)	(株)大井工務店 (株)五月工建 田村工務店(株) (株)山本工務店
4	30-108 新野小学校校舎大規模改修建築工事 9時45分 314,928,000	津山市 西中 地内 議会の同意議決を得た日 ～平成31年6月25日	保 留 (総合評価中)	(株)近藤組・大進建設(株)特定建設工事共同企業体 (株)五月工建・(株)山本工務店特定建設工事共同企業体
5	30-109 勝加茂小学校校舎・屋内運動場大規模 改修建築工事 9時50分 266,760,000	津山市 中村 地内 議会の同意議決を得た日 ～平成31年6月25日	保 留 (総合評価中)	(株)大井工務店 (株)五月工建 (株)妹尾建設 (株)竹中建設 (株)田村工務店津山 (株)山本工務店 鷺田建設(株)

平成30年5月10日開札分の低入調査結果です。