

一 般 競 争 入 札 結 果

工事・コンサル

開札日 平成30年6月14日

受付番号	工事名 開札時間 予定価格(税込)	施工場所 工期	落札決定日	低入札調査対象業者名(低入調査対象応札額(税込))	
				その他参加業者名	
1	30-10640 新野小学校校舎大規模改修電気設備工事 9時30分 94,197,600	津山市 西中 地内	保留 (低入調査中)	旭電業(株)津山支店 低入札調査価格(税込) 81,010,800 80,838,000 内訳書未提出のため失格	内訳書未提出のため失格
		契約保証金入金日 ~平成31年6月25日		旭電業(株)津山支店	榑木多電気設備津山支店 成好設備工業(株)
5	30-10830 高田小学校屋内運動場大規模改修建築工事 9時50分 86,065,200	津山市 下横野 地内	保留 (低入調査中)	榑五月工建 70,573,464 田村工務店(株) 71,931,240 榑アクティブ 74,016,072 鷺田建設(株) 74,016,072	榑妹尾建設 72,014,400 内訳書未提出のため失格 内訳書未提出のため失格
		契約保証金入金日 ~平成30年12月17日		榑大井工務店	榑竹中建設
6	30-11088 勝加茂小学校校舎・屋内運動場大規模改修機械設備工事 9時55分 79,704,000	津山市 中村 地内	保留 (低入調査中)	榑山本工務店・(有)松本防災工業特定建設工事共同企業体 68,545,440 65,340,000	成好設備工業(株) 全管工(株)
		契約保証金入金日 ~平成31年6月25日		榑近藤組・美津吉商事(株)特定建設工事共同企業体 榑高橋ポンプ設備工業 榑中電工津山営業所	
受付番号	工事名 開札時間 予定価格(税込)	施工場所 工期	落札決定日	総合評価対象業者	
2	30-10671 勝加茂小学校校舎・屋内運動場大規模改修電気設備工事 9時35分 119,988,000	津山市 中村 地内	保留 (総合評価中)	旭電業(株)津山支店 榑木多電気設備津山支店 榑榑田電気 榑中電工津山営業所	成好設備工業(株)
		契約保証金入金日 ~平成31年6月25日		榑近藤組・美津吉商事(株)特定建設工事共同企業体 榑高橋ポンプ設備工業 榑中電工津山営業所	成好設備工業(株) 全管工(株)
3	30-10786 大崎小学校校舎大規模改修機械設備工事 9時40分 89,154,000	津山市 金井 地内	保留 (総合評価中)	榑近藤組・美津吉商事(株)特定建設工事共同企業体 榑高橋ポンプ設備工業 榑中電工津山営業所	成好設備工業(株) 全管工(株)
		契約保証金入金日 ~平成31年6月25日		榑近藤組・美津吉商事(株)特定建設工事共同企業体 榑高橋ポンプ設備工業 榑中電工津山営業所	成好設備工業(株) 全管工(株)
4	30-10798 大崎小学校校舎大規模改修電気設備工事 9時45分 110,592,000	津山市 金井 地内	保留 (総合評価中)	榑岡建設(株)津山支店	成好設備工業(株)
		契約保証金入金日 ~平成31年6月25日		榑岡建設(株)津山支店	成好設備工業(株)