

一 般 競 争 入 札 結 果

工事・コンサル

開札日 平成30年8月9日

	受付番号 工 事 名 落札金額(税込)	開札時間 工 事 名 落札金額(税込)	施工場所 工 期	落札決定日	落札業者名
1	30 - 123 市道西苦田144号線道路改良工事その2	9時30分 28,352,354	津山市 山北 地内 契約保証金入金日 ~ 平成31年3月11日	平成30年8月10日	株式会社妹尾建設 予定価格(税込) 32,000,400 最低制限価格(税込) 28,128,351
2	30 - 1000047 43016東苦田汚水枝線埋設工事その2	9時35分 28,746,057	津山市 志戸部 地内 契約保証金入金日 ~ 平成31年3月18日	平成30年8月10日	株式会社日本原造園土木 予定価格(税込) 32,011,200 最低制限価格(税込) 28,682,035
3	30 - 1000049 43018久米第1汚水枝線埋設工事その2	9時40分 26,078,155	津山市 南方中 地内 契約保証金入金日 ~ 平成31年3月13日	平成30年8月10日	株式会社竹中建設 予定価格(税込) 29,235,600 最低制限価格(税込) 26,048,919
4	30 - 1000050 43015沼第一汚水枝線埋設工事その1	9時45分 42,300,165	津山市 大田 地内 契約保証金入金日 ~ 平成31年3月18日	平成30年8月10日	大進建設株式会社 予定価格(税込) 48,232,800 最低制限価格(税込) 42,251,932
5	30 - 1000053 43011南部汚水枝線埋設工事その1	9時50分 29,933,463	津山市 昭和町1丁目 地内 契約保証金入金日 ~ 平成31年3月18日	平成30年8月10日	末沢建設株式会社 予定価格(税込) 33,296,400 最低制限価格(税込) 29,900,167

一 般 競 争 入 札 結 果

工事・コンサル

開札日 平成30年8月9日

	受付番号 工 事 名 落札金額(税込)	開札時間 工 事 名 落札金額(税込)	施工場所 工 期	落札決定日	落札業者名
7	30 - 1000055 43017小田中第1汚水枝線埋設工事その1	10時00分 20,450,383	津山市 総社 地内 契約保証金入金日 ~ 平成31年3月18日	平成30年8月10日	株式会社近藤組 予定価格(税込) 23,479,200 最低制限価格(税込) 20,426,904

平成30年8月9日開札分の事後審査の結果です。