

一 般 競 争 入 札 結 果

工事・コンサル

開札日 平成30年11月15日

	受付番号 工 事 名 開札時間 予定価格(税込)	施 工 場 所 工 期	落札決定日	落 札 候 補 者 名 そ の 他 参 加 業 者
1	30-133 高野第2・第3揚水機改修工事 9時30分 14,396,400	津山市 高野山西 地内 契約保証金入金日 ~平成31年3月18日	保 留 (事後審査中)	岡山電業(株) 入札金額(税込) 12,381,120

	受付番号 工 事 名 開札時間 予定価格(税込)	施 工 場 所 工 期	落札決定日	低 入 札 調 査 対 象 業 者 名 (低入調査対象応札額(税込)) そ の 他 参 加 業 者 名
2	30-131 旧苅田家付属町家群整備工事 9時35分 224,856,000	津山市 林田町 地内 議会の同意議決を得た日 ~平成32年6月30日	保 留 (低入調査中)	低入札調査価格(税込) 193,376,160 (株)山本工務店 184,381,920 (株)田村工務店津山