

平成 30 年度津山市元気いきいき通所サービス事業の公募にかかる 回答書

平成 30 年 2 月 22 日 津山市

質 問 事 項	回 答
<p>【重錘バンドについて】</p> <p>・重錘バンドは”こけないからだ体操”で使用している物は購入できるのでしょうか？</p> <p>【事業実施期間について】</p> <p>・利用者の状態によって、期間の延長、再実施等は考えられるのでしょうか？</p> <p>【事業委託の内容について】</p> <p>・委託仕様書の 5（4）初回アセスメントと個別サービス計画の作成には委託料はいただけるのでしょうか？</p> <p>・初回アセスメントは電話にて聞き取り調査と包括支援センターからの書類（ア）（イ）をもとに簡易的作成ではいけないのでしょうか？そして第 1 回利用で正式決定ではいけないのでしょうか？</p> <p>・すべて利用開始までに行って、利用者の都合で利用しなくなることも想定でき</p>	<p>・地域で展開している「こけないからだ講座」で使用している重錘バンドは市内のスポーツ用品店等での購入はできませんが、類似品であれば購入可能と思われます。</p> <p>・利用期間は原則 3 カ月ですが、利用者の状態により期間の延長、継続利用等が必要な場合は、個別地域ケア会議で検討し決定します。</p> <p>・初回アセスメント、個別サービス計画の作成など、個々の業務内容についての委託料はありません。</p> <p>・委託仕様書に記載のとおり、初回アセスメントは利用者の自宅またはサービス提供場所で、利用者の状態を目視で確認し行ってください。利用調整からサービス開始までの流れは委託仕様書に記載のとおりですので、再度確認してください。</p> <p>・利用者の状態悪化や、都合等で利用中止になる可能性もあります。また、利用期間途中での中止も想定されます。</p>

<p>るのでしょうか？</p> <p>・本事業にあたっては結果も重要視されると思いますが、津山市こけないからだ体操での効果の程をお教えてください。</p> <p>【事業を利用できる者について】</p> <p>・平成 29 年度は元気いきいき通所サービス事業の実施は少なかったとお聞きしたのですが何故でしょうか？</p> <p>・平成 29 年度の事業対象該当者は何人居られたのでしょうか？</p> <p>・平成 29 年度個別地域ケア会議で議論をされた方は何人居られたのでしょうか？</p> <p>【事業運営について】</p> <p>・ふれあい交流通所サービスと元気いきいき通所サービス利用者を同時に実施することは可能でしょうか？</p>	<p>・詳細については、午後 7 時開催の指定プログラム講習会において説明します。</p> <p>・利用者が少なかった理由は、</p> <p>①予防給付から総合事業への移行期であったため。</p> <p>②新規での通所利用希望者のうち、平成 29 年度委託仕様書の利用者像に該当する利用者が少なかったため。</p> <p>③平成 29 年度委託仕様書の利用者像に該当した場合でも、送迎エリア等の関係で事業利用が困難であったため。</p> <p>などが考えられます。</p> <p>・回答日までの事業利用者は 11 名です。</p> <p>・委託仕様書に記載しているとおり、「個別地域ケア会議で自立に資するアドバイスを受け利用開始」となりますので、事業利用者全員について個別地域ケア会議で検討しています。</p> <p>・ふれあい交流通所サービス事業の指定基準及び元気いきいき通所サービス事業の委託仕様書の内容を満たしていれば同時実施は可能です。再度、指定基準及び委託仕様書を確認してください。</p>
---	--