

指 名 競 争 入 札

開札日 令和4年1月13日

入札期間：令和4年1月11日午前9時～令和4年1月13日開札時間 5分前

※設計図書等の閲覧及び取得期間は開札日当日の午前 9時まで

※落札された業者の方には、監督員通知や設計図書等をお渡ししますので、開札日の翌日8時30分以降に契約監理室までお越しください。

NO	受付番号	工事名	施工場所	工期（至）	発注業種	予定価格（税込）	開札時間
1	3-130	市道安岡町押入線道路改良工事その2（安全施設）	津山市 茅町ほか 地内	～ 令和4年3月14日	とび・土工（交通安全施設）	1,507,000	9時30分
2	3-68798	R 3 - 6 6 - 1 3 0 9 農地復旧工事	津山市 野介代 地内	～ 令和4年3月14日	土木一式	2,068,000	9時35分
3	3-68897	R 3 - 6 6 - 1 3 0 7 農地復旧工事	津山市 下横野 地内	～ 令和4年3月18日	土木一式	2,233,000	9時40分
4	3-69188	R 3 - 6 6 - 1 2 0 3 水路復旧工事	津山市 勝部 地内	～ 令和4年3月31日	土木一式	3,300,000	9時45分
5	3-69231	R 3 - 6 6 - 1 1 0 3 農地復旧工事	津山市 草加部 地内	～ 令和4年3月4日	土木一式	1,221,000	9時50分
6	3-69436	R 3 - 6 6 - 5 2 0 1 ため池復旧工事	津山市 油木上 地内	～ 令和4年3月31日	土木一式	2,277,000	9時55分
7	3-69469	R 3 - 6 6 - 5 3 0 3 農地復旧工事	津山市 里公文 地内	～ 令和4年2月28日	土木一式	1,386,000	10時00分
8	3-69489	R 3 - 6 6 - 5 3 0 2 農地復旧工事	津山市 里公文 地内	～ 令和4年3月4日	土木一式	1,661,000	10時05分
9	3-69625	R 3 - 6 6 - 1 3 0 4 農地復旧工事	津山市 上高倉 地内	～ 令和4年3月31日	土木一式	4,994,000	10時10分
10	3-69664	R 3 - 6 6 - 1 2 0 4 水路復旧工事	津山市 田熊 地内	～ 令和4年3月18日	土木一式	1,826,000	10時15分
11	3-69921	R 3 - 6 6 - 4 1 0 1 農地復旧工事	津山市 市場 地内	～ 令和4年3月31日	土木一式	4,158,000	10時20分
12	3-69939	R 3 - 6 6 - 1 3 0 3 農地復旧工事	津山市 上高倉 地内	～ 令和4年3月31日	土木一式	2,860,000	10時25分
13	3-69944	R 3 - 6 6 - 1 3 0 1 農地復旧工事	津山市 日上 地内	～ 令和4年2月28日	土木一式	1,309,000	10時30分
14	3-69945	中須賀排水機場電気設備工事	津山市 宮尾 地内	～ 令和4年3月31日	電気工事	12,474,000	10時35分
15	3-69947	R 3 - 6 6 - 1 2 0 5 水路復旧工事	津山市 河辺 地内	～ 令和4年3月4日	土木一式	1,408,000	10時40分

※最低制限率は工事が87.1%から92%の50通り、委託が82.1%から85%の30通りです。

※指名業者は、事後発表とする。

※工事入札案件は、入札時に入札金額内訳書（様式15号）を添付すること。添付していない場合は、入札できないので注意すること。

指 名 競 争 入 札

開札日 令和4年1月13日

入札期間：令和4年1月11日午前9時～令和4年1月13日開札時間 5分前

※設計図書等の閲覧及び取得期間は開札日当日の午前 9時まで

※落札された業者の方には、監督員通知や設計図書等をお渡ししますので、開札日の翌日8時30分以降に契約監理室までお越しください。

NO	受付番号	工事名	施工場所	工期（至）	発注業種	予定価格（税込）	開札時間
16	3-70299	R 3 - 6 6 - 5 3 0 1 農地復旧工事	津山市 久米川南 地内	～ 令和4年3月31日	土木一式	2,981,000	10時45分
17	3-70304	R 3 - 6 6 - 5 4 0 1 ため池復旧工事	津山市 宮部下 地内	～ 令和4年3月31日	土木一式	4,466,000	10時50分
18	3-70359	R 3 - 6 6 - 1 3 0 8 農地復旧工事	津山市 東田辺 地内	～ 令和4年3月14日	土木一式	1,969,000	10時55分
19	3-70365	R 3 - 6 6 - 1 3 0 6 農地復旧工事	津山市 大篠 地内	～ 令和4年3月18日	土木一式	2,035,000	11時00分
20	3-70431	R 3 - 6 6 - 1 3 0 2 農地復旧工事	津山市 下高倉西 地内	～ 令和4年3月18日	土木一式	2,354,000	11時05分
21	3-70432	R 3 - 6 6 - 1 3 1 0 農地復旧工事	津山市 下田邑 地内	～ 令和4年3月31日	土木一式	7,084,000	11時10分
22	3-70433	R 3 - 6 6 - 1 1 0 1 農地復旧工事	津山市 高野山西 地内	～ 令和4年3月31日	土木一式	9,493,000	11時15分
23	3-1000080	公共汚水マス設置工事その2 8	津山市 沼 地内	～ 令和4年3月14日	土木一式（下水（開削））	1,672,000	11時20分
24	3-1000081	公共汚水マス設置工事その2 6	津山市 くめ 地内	～ 令和4年3月18日	土木一式（下水（開削））	2,310,000	11時25分
25	3-131	桜橋修繕調査設計業務委託	津山市 野村ほか 地内	～ 令和4年3月31日	土木コンサル	4,312,000	11時30分
26	3-68837	東西橋歩道橋詳細設計業務委託	津山市 加茂町桑原ほか 地内	～ 令和4年3月31日	土木コンサル	42,306,000	11時35分

※最低制限率は工事が87.1%から92%の50通り、委託が82.1%から85%の30通りです。

※指名業者は、事後発表とする。

※工事入札案件は、入札時に入札金額内訳書（様式15号）を添付すること。添付していない場合は、入札できないので注意すること。