

指 名 競 争 入 札

開札日 令和4年1月27日

入札期間：令和4年1月25日午前9時～令和4年1月27日開札時間 5分前

※設計図書等の閲覧及び取得期間は開札日当日の午前 9時まで

※落札された業者の方には、監督員通知や設計図書等をお渡ししますので、開札日の翌日8時30分以降に契約監理室までお越しください。

NO	受付番号	工事名	施工場所	工期（至）	発注業種	予定価格（税込）	開札時間
1	3-132	No.1-1-8道路舗装工事	津山市 堀坂 地内	～ 令和4年3月18日	舗装	2,706,000	9時30分
2	3-133	R3-66-2101農地復旧工事	津山市 加茂町下津川 地内	～ 令和4年4月15日	土木一式	1,595,000	9時35分
3	3-135	R3-66-2102農地復旧工事	津山市 加茂町公郷 地内	～ 令和4年5月9日	土木一式	4,312,000	9時40分
4	3-136	R3-66-3301農地復旧工事	津山市 阿波 地内	～ 令和4年5月17日	土木一式	5,423,000	9時45分
5	3-70977	No.1-1-7道路舗装工事	津山市 野介代 地内	～ 令和4年3月10日	舗装	1,386,000	9時50分
6	3-72389	R3-66-2103農地復旧工事	津山市 加茂町倉見 地内	～ 令和4年4月15日	土木一式	2,464,000	9時55分
7	3-72409	R3-66-3101農地復旧工事	津山市 阿波 地内	～ 令和4年5月12日	土木一式	4,950,000	10時00分
8	3-73368	林業専用道ヌタノ尾線開設工事その1	津山市 阿波 地内	～ 令和4年5月17日	土木一式	5,654,000	10時05分
9	3-73562	R3-66-2301農地復旧工事	津山市 加茂町行重 地内	～ 令和4年4月15日	土木一式	1,958,000	10時10分
10	3-74718	中山農道舗装工事	津山市 勝部 地内	～ 令和4年3月18日	舗装	4,389,000	10時15分
11	3-74824	林道因美線災害復旧工事	津山市 加茂町下津川 地内	契約日から137日間	土木一式	11,506,000	10時20分
12	3-74825	林道美作中央線災害復旧工事	津山市 加茂町原口 地内	契約日から102日間	とび・土工（法面）	3,707,000	10時25分
13	3-74831	林道美作北線災害復旧工事	津山市 加茂町倉見 地内	契約日から110日間	土木一式	5,544,000	10時30分
14	3-75061	上原グラウンドトイレ下水道接続ほか改修工事	津山市 加茂町塔中 地内	～ 令和4年3月18日	管	1,595,000	10時35分
15	3-75242	日本原大吉線道路改良工事その1	津山市 大吉 地内	～ 令和4年7月19日	土木一式	21,593,000	10時40分
16	3-78267	市道X4019号線冠水対策工事（茶屋地区）その1	津山市 領家 地内	～ 令和4年3月25日	とび・土工	1,529,000	10時45分

※最低制限率は工事が87.1%から92%の50通り、委託が82.1%から85%の30通りです。

※指名業者は、事後発表とする。

※工事入札案件は、入札時に入札金額内訳書（様式15号）を添付すること。添付していない場合は、入札できないので注意すること。