

見 積 合 わ せ 結 果

1/1項

平成29年11月分

No.	契約番号 工事（委託）名 施工（委託）場所	請 負 金 額 期	契 約 決 定 日	施 工（委託）業 者 名	見 積 依 頼 業 者 名
1	29-0057353 秀実小学校ほか遊具設置工事 桑上ほか	2,554,200 平成29年11月15日 ～ 平成30年2月28日	平成29年11月15日	大阪市住吉区南住吉3-17-5 (株)ニシオカ 代表取締役 西岡 修吾	大久保体器(株) (株)コトブキ中国支社 さんもく工業(株) (株)ニシオカ タカオ(株)
2	29-0059561 津山駅北口広場環境調査業務委託 横山	1,166,400 平成29年11月2日 ～ 平成29年12月20日	平成29年11月2日	岡山市北区島田本町2-5-35 (株)ウエスコ岡山支社 支社長 與那城 稔	アセス(株) (株)エクスラン・テクニカル・センター 中外テクノス(株)岡山営業所 (株)サンキョウーエンビックス (公財)岡山県環境保全事業団 (株)日本総合科学岡山支所 (株)なんば技研 東和環境科学(株)岡山営業所 (株)エイト日本技術開発中国支社 (株)ウエスコ岡山支社 西日本環境測定(株)
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					