

見 積 合 わ せ 結 果

1/1項

平成30年8月分

No.	契約番号 工事（委託）名 施工（委託）場所	請 負 金 額 工 期	契 約 決 定 日	施 工（委託）業 者 名	見 積 依 頼 業 者 名
1	30-0030011 簡易水道施設解体工事 加茂町青柳ほか	1,782,000 平成30年8月17日 ～ 平成30年10月4日	平成30年8月17日	津山市吉見61 有限会社野口工務店	(株)野口工務店 (株)平井組 (株)平田コーポレーション (株)竹中建設 大進建設(株) 大東建設(株) (株)美作開発 美北建設(株) (株)近藤組 (株)松本建設
2	30-0034958 市営住宅林田1093解体工事(第2期) 林田	3,596,734 平成30年8月29日 ～ 平成30年11月20日	平成30年8月29日	津山市日上155 坂田建設株式会社	(株)坂田建設 (有)松本防災工業 (株)アクティブ 津山グリーン建設工業(株) (株)中塚建設 末沢建設(株) (株)田村工務店津山 坂本建設(株) (株)イーテック (株)山本工務店
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					