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契約番号

施工（委託）場所

30-0040233 ㈱美作開発 ㈱平井組

㈱松本建設 ㈱竹中建設

大東建設㈱ ㈱平田コーポレーション

美北建設㈱ ㈱近藤組

加茂町中原 ～ 平成30年11月8日 大進建設㈱

30-0040596 アセス㈱ ㈱エイト日本技術開発中国支社

復建調査設計㈱岡山支社 西部技術コンサルタント㈱

㈱ウエスコ岡山支店 ㈱荒谷建設コンサルタント岡山支社

㈱山陽設計津山営業所 ㈱福山コンサルタント岡山営業所

河辺ほか ～ 平成31年3月15日 中電技術コンサルタント㈱岡山支社

30-0035165 ㈱ｴﾇ・ｲｰｻﾎﾟｰﾄ岡山支店 エヌエス環境㈱岡山営業所

中外テクノス㈱岡山営業所 ㈱日本総合科学岡山支所

横山 ～ 平成31年1月31日 東和環境科学㈱岡山営業所 いであ㈱岡山営業所

30-0038590 さんもく工業㈱ ㈱コトブキ中四国支店

タカオ㈱

北園町ほか ～ 平成30年12月13日

30-0049917 前原測量設計㈲ ㈱ニシキ

フジテクノ㈲ ㈱アーバン技研

㈱オーエスエー ㈱テクニコ

㈱なんば技研津山支社 ㈱リサーチ

㈱アークコンサルタント 廣澤測量設計㈱

内海建設コンサルタント㈱津山支店 西部技術コンサルタント㈱津山支社

上田邑 ～ 平成30年11月30日 アセス㈱ ㈱シディック

30-0040330 ㈱美作開発 ㈱平井組

㈱松本建設 ㈱竹中建設

大東建設㈱ ㈱平田コーポレーション

美北建設㈱ ㈱近藤組

阿波 ～ 平成30年10月19日 大進建設㈱

30-0040396 ㈱美作開発 ㈱平井組

㈱松本建設 ㈱竹中建設

大東建設㈱ ㈱平田コーポレーション

美北建設㈱ ㈱近藤組

阿波 ～ 平成30年10月19日 大進建設㈱

津山市安井287
株式会社平田コーポレーション

5 平成30年9月7日
津山市新野東545
株式会社シディック

岡山市南区海岸通2-6-3
さんもく工業株式会社

津山産業・流通センターM宅盤一筆丈量
図作成業務委託

6 平成30年9月20日
津山市加茂町河井95-2
美北建設株式会社

阿波コミュニティ広場倉庫・便所解体工事

岡山市北区津島京町三丁目1-21
株式会社エイト日本技術開発
中国支社

河辺・押入地区都市再生整備計画事後評
価検討業務委託

3 平成30年9月6日
岡山市北区西古松237-126
中外テクノス株式会社岡山営業所

平成30年9月20日

Ｎｏ．
請 負 金 額
工 期

契 約 決 定 日

1 平成30年9月5日
市道西加茂87号線改良工事に伴う農機具
庫解体工事

2 平成30年9月6日

4 平成30年9月7日

7 平成30年9月20日

平成30年9月7日

1,149,120

平成30年9月20日

1,914,840

阿波民具展示館解体工事

1,965,600

公園遊具点検業務委託 平成30年9月7日

993,600

平成30年9月5日

1,987,200

平成30年9月6日

637,200

最終処分場ダイオキシン類分析測定業務委託 平成30年9月6日

見　　　積　　　合　　　わ　　　せ　　　結　　　果
平成３０年９月分

工 事 （ 委 託 ） 名

3,240,000

施工 （ 委託 ） 業者名 見 積 依 頼 業 者 名

津山市加茂町公郷1617
株式会社美作開発


