

## 見 積 合 わ せ 結 果

令和2年10月分

No.	契約番号 工事(委託)名 施工(委託)場所	請 負 金 額 期	契 約 決 定 日	施 工 ( 委 託 ) 業 者 名	見 積 依 頼 業 者 名
1	2 - 0046601 新型コロナウイルス対策小中学校空調設備 設置工事その1 綾部ほか	15,730,000 令和2年10月16日 ～ 令和3年3月18日	令和2年10月16日	津山市押入566-1 株式会社高橋ポンプ設備工業	(有)岡菱設備工業 (株)近藤組 (株)齋藤工務店 (株)大進建設 (株)高橋ポンプ設備工業 (株)竹中建設 (株)美北建設 (株)平田コーポレーション (株)近藤組 (株)宰務組 (株)大東建設 (株)高矢組 (株)日本原造園土木 (株)平井組
2	2 - 0059897 新型コロナウイルス対策小中学校空調設備 設置工事その4 山北ほか	12,730,300 令和2年10月16日 ～ 令和3年3月18日	令和2年10月16日	津山市林田町8-1 全管工株式会社	(株)ウチダ (株)勝山組 成好設備工業(株) 全管工(株) 津山建設(株) (株)中島設備 (株)フィット 森山建設(株) 梶岡建設(株)津山支店 北原建設(株) (株)妹尾建設 (有)津山技研空調 津山サービス(株) (株)ハヤシ産業 (株)平和工業 (株)山岡工務店
3	2 - 0046603 新型コロナウイルス対策小中学校空調設備 設置工事その2 二宮ほか	12,100,000 令和2年10月22日 ～ 令和3年3月18日	令和2年10月22日	津山市桑上21-1 田村工務店株式会社	(株)青山建設 (有)カタオ設備 (有)西美管工 田村工務店(株) 北部開発(株) (有)池田設備 久米建設(株) (有)田渕管工 西日本建設(株) (有)松本組
4	2 - 0046604 新型コロナウイルス対策小中学校空調設備 設置工事その3 昭和町2丁目ほか	14,080,000 令和2年10月22日 ～ 令和3年3月18日	令和2年10月22日	津山市横山399-1 株式会社山本工務店	(株)イーテック 坂田建設(株) 末沢建設(株) 東部水道工業(株) (有)松本防災工業 (株)山本工務店 清原電気水道工業(株) 坂本建設(株) (株)中電工津山営業所 東建設(有) 美津吉商事(株)
5	2 - 0051073 市営住宅上村団地8号棟解体工事 杉宮	5,368,000 令和2年10月27日 ～ 令和3年1月29日	令和2年10月27日	津山市林田町8-1 大東建設株式会社	アンドウ工業(有) (株)近藤組 坂田建設(株) 末沢建設(株) 大東建設(株) (株)田村工務店津山 美北建設(株) (株)イーテック (株)齋藤工務店 昭和建設(株) 大進建設(株) (株)竹中建設 (株)日本原造園土木 森山建設(株)