

随 意 契 約 結 果 (工 事 ・ 役 務)

(水道事業会計)

平成27年2月契約分

| 連番 | 契約 番号 | 工事又は業務委託の名称 (場所) | 契約締結日 (期間) | 契約の相手方の商号又は名称 (住所又は所在地) | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした 法令の根拠条文及び理由 | 備 考 |
|----|----------|--|--|------------------------------------|-------------|---|-----|
| 1 | 125 | 小田中第三配水池通信ケーブル支障移転修繕 工事 (津山市 小田中 地内) | 平成27年2月13日 〔平成27年2月13日 ~ 平成27年3月16日〕 | ダイシン電機㈱ 〔岡山県岡山市北区御津野々口 1578〕 | 291,600 | ・地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号 (工事対象設備が既設の設備と密接不可分の関係にあり、契約対象業者以外に施工させた場合著しい障害が生じる恐れがある) | |
| 2 | 126 | 勝部消火栓設置工事 (津山市 勝部 地内) | 平成27年2月16日 〔平成27年2月16日 ~ 平成27年3月20日〕 | 北原建設㈱ 〔岡山県津山市沼29-3〕 | 766,800 | ・地方公営企業法施行令第21条の14第1項第5号 (災害の未然防止のため、緊急復旧工事に対応できる現場の状況等に精通した業者) | |
| 3 | 127 | 宮尾消火栓設置工事 (津山市 宮尾 地内) | 平成27年2月16日 〔平成27年2月16日 ~ 平成27年3月20日〕 | 久米建設㈱ 〔岡山県津山市久米川南1381〕 | 345,600 | ・地方公営企業法施行令第21条の14第1項第5号 (災害の未然防止のため、緊急復旧工事に対応できる現場の状況等に精通した業者) | |
| 4 | 128 | 天神原橋跨線橋他 配水管切離工事 (津山市 河辺 地内) | 平成27年2月20日 〔平成27年2月20日 ~ 平成27年3月25日〕 | 広成建設㈱岡山支店 〔岡山県岡山市北区岩田町4-3〕 | 993,600 | ・地方公営企業法施行令第21条の14第1項第6号 (前工事に引続き施行させる工事で、工期の短縮、経費の節減、安全・円滑かつ適切な施工が確保できる業者) | |