

競争入札に係る情報の公表（事後公表分）

（金額はすべて税込）

開札日：平成27年6月18日

連番 (開札 時間)	契約 番号	工事又は業務委託の名称 (場所)	契約締結日 (期間)	予 定 価 格 落 札 価 格 最低制限価格	落札者の商号又は名称 (住所又は所在地)	指名した者の商号又は名称（落札者含む）
1 13:35)	22	西中汚水その1に伴う配水管移設工事 (津山市 西中ほか 地内)	契約保証の得られた日	15,811,200	㈱齋藤工務店 (津山市大吉200)	大進建設㈱, ㈱齋藤工務店, 大東建設㈱, ㈱竹中建設, ㈱日本原造園士 木, ㈱平田コーポレーション, ㈱小椋建設, ㈱高矢組, 美北建設㈱, ㈱平 井組, ㈱美作開発
			〔 契約保証の得られた日 〕	14,990,400		
			〔 ~ 平成28年3月18日 〕	13,787,366		
2 13:40)	23	西中汚水その2に伴う配水管移設工事 (津山市 西中ほか 地内)	契約保証の得られた日	13,932,000	大東建設㈱ (津山市上村69-3)	大進建設㈱, ㈱齋藤工務店, 大東建設㈱, ㈱竹中建設, ㈱日本原造園士 木, ㈱平田コーポレーション, ㈱小椋建設, ㈱高矢組, 美北建設㈱, ㈱平 井組, ㈱美作開発
			〔 契約保証の得られた日 〕	13,176,000		
			〔 ~ 平成28年3月18日 〕	12,343,752		
3 13:45)	26	加茂町中原送配水管布設工事その1 (津山市 加茂町中原 地内)	契約保証の得られた日	17,107,200	美北建設㈱ (津山市加茂町河井95-2)	大進建設㈱, ㈱齋藤工務店, 大東建設㈱, ㈱竹中建設, ㈱日本原造園士 木, ㈱平田コーポレーション, ㈱小椋建設, ㈱高矢組, 美北建設㈱, ㈱平 井組, ㈱美作開発
			〔 契約保証の得られた日 〕	14,934,585		
			〔 ~ 平成27年11月13日 〕	14,746,406		
4 13:50)	24	新野山形汚水その1に伴う配水管移設工事 (津山市 新野山形 地内)	契約保証の得られた日	6,566,400	㈱齋藤工務店 (津山市大吉200)	大進建設㈱, ㈱齋藤工務店, 大東建設㈱, ㈱竹中建設, ㈱日本原造園士 木, ㈱平田コーポレーション, ㈱小椋建設, ㈱高矢組, 美北建設㈱, ㈱平 井組, ㈱美作開発, ㈱平田土木
			〔 契約保証の得られた日 〕	6,205,680		
			〔 ~ 平成28年1月22日 〕	5,712,768		
5 13:55)	31	加茂町櫛井配水管移設工事 (津山市 加茂町櫛井 地内)	契約保証の得られた日	4,104,000	㈱竹中建設 (津山市市場645-5)	大進建設㈱, ㈱齋藤工務店, 大東建設㈱, ㈱竹中建設, ㈱日本原造園士 木, ㈱平田コーポレーション, ㈱小椋建設, ㈱高矢組, 美北建設㈱, ㈱平 井組, ㈱美作開発, ㈱平田土木
			〔 契約保証の得られた日 〕	3,888,000		
			〔 ~ 平成27年9月30日 〕	3,627,936		
6 14:00)	25	小原配水管更新工事 (津山市 小原 地内)	契約保証の得られた日	11,761,200	㈹津山技研空調 (津山市東一宮1233-3)	梶岡建設㈱津山支店, 成好設備工業㈱, 全管工㈱, ㈹津山技研空調, ㈱ 八ヤシ産業, ㈱平和工業, 美津吉商事㈱, ㈱勝山組, 津山建設㈱, 津山 サービス㈱, ㈱山本工務店
			〔 契約保証の得られた日 〕	11,070,000		
			〔 ~ 平成27年10月30日 〕	10,490,990		
7 14:05)	27	市道B044号老朽管更新工事 (津山市 山下 地内)	契約保証の得られた日	4,006,800	津山サービス㈱ (津山市北町37-2)	梶岡建設㈱津山支店, 成好設備工業㈱, 全管工㈱, ㈹津山技研空調, ㈱ 八ヤシ産業, ㈱平和工業, 美津吉商事㈱, ㈱勝山組, 津山建設㈱, 津山 サービス㈱, ㈱山本工務店, ㈹松本防災工業
			〔 契約保証の得られた日 〕	3,736,800		
			〔 ~ 平成27年9月18日 〕	3,546,018		
8 14:10)	28	林田雨水改良及び城東汚水に伴う配水管移設 工事 (津山市 林田 地内)	契約保証の得られた日	12,852,000	㈱中島設備 (津山市下高倉西823-4)	㈱近藤組, ㈱高橋ポンプ設備工業, 清原電気水道工業㈱, 坂本建設㈱, 北原建設㈱, ㈱中島設備, 未沢建設㈱, 東建設㈹, ㈱松本建設, 坂田建設 ㈱, 東部水道工業㈱
			〔 契約保証の得られた日 〕	11,001,312		
			〔 ~ 平成28年3月18日 〕	10,937,052		