

一 般 競 争 入 札 結 果

工事・コンサル

開札日 平成28年4月28日

1頁

受付番号	工事名 開札時間 予定価格(税込)	施工場所 工期	落札決定日	低入札調査対象業者名(低入札調査対象応札額(税込)) その他参加業者名
1	28-003504 9時30分 佐良山小学校校舎大規模改修建築工事 408,132,000	津山市 皿 地内 議会の同意議決を得た日 ~平成29年 9月15日	落札保留 (低入調査中)	低入札調査価格(税込) 350,993,520 浮田建設(株)・鷺田建設(株)特定建設工事共同企業体 336,582,000 (株)山本工務店・坂本建設(株)特定建設工事共同企業体 338,749,560 田村工務店(株)・(株)妹尾建設特定建設工事共同企業体 345,546,000 (株)五月工建・(株)住宅産業センター特定建設工事共同企業体 350,982,720 梶岡建設(株)・(株)田村工務店津山特定建設工事共同企業体
2	28-003505 9時35分 清泉小学校校舎大規模改修建築工事 205,740,000	津山市 綾部 地内 議会の同意議決を得た日 ~平成29年 9月29日	落札保留 (低入調査中)	低入札調査価格(税込) 176,936,400 (株)田村工務店津山 168,804,000 (株)山本工務店 169,529,760 田村工務店(株) 172,260,000 大進建設(株) 174,096,000 (株)五月工建 176,925,600 (株)大井工務店 坂本建設(株) (株)妹尾建設 坂田建設(株)
3	28-003506 9時40分 広野小学校校舎大規模改修建築工事 228,852,000	津山市 田熊 地内 議会の同意議決を得た日 ~平成29年 8月31日	落札保留 (低入調査中)	低入札調査価格(税込) 196,812,720 (株)山本工務店 188,116,344 (株)田村工務店津山 188,730,000 (株)五月工建 196,801,920 (株)大井工務店 (株)近藤組 坂田建設(株)
6	28-003510 9時55分 加茂中学校校舎・屋内運動場大規模改修 178,632,000	津山市 加茂町桑原 地内 議会の同意議決を得た日 ~平成28年12月22日	落札保留 (低入調査中)	低入札調査価格(税込) 153,623,520 (株)山本工務店 146,621,145 大進建設(株) 148,716,000 (株)大井工務店 坂田建設(株) 坂本建設(株)

受付番号	工事名 開札時間 予定価格(税込)	施工場所 工期	落札決定日	総合評価対象業者
4	28-003507 9時45分 小中学校空調施設整備工事その1 540,864,000	津山市 山北ほか 地内 議会の同意議決を得た日 ~平成30年 4月30日	落札保留 (総合評価中)	東芝エレベータ(株) パナソニックESエンジニアリング(株)近畿支店
5	28-003508 9時50分 小中学校空調施設整備工事その2 519,912,000	津山市 川崎ほか 地内 議会の同意議決を得た日 ~平成30年 4月30日	落札保留 (総合評価中)	東芝エレベータ(株)