

一 般 競 争 入 札 結 果

工事・コンサル

開札日 平成28年4月28日

1頁

受付番号	工事名 開札時間 予定価格(税込)	施工場所 工期	落札決定日	総合評価対象業者
1	28-003504 佐良山小学校校舎大規模改修建築工事 9時30分 408,132,000	津山市 皿 地内 議会の同意議決を得た日 ~平成29年 9月15日	落札保留 (総合評価中)	浮田建設(株)・鷺田建設(株)特定建設工事共同企業体 田村工務店(株)・(株)妹尾建設特定建設工事共同企業体 梶岡建設(株)・(株)田村工務店津山特定建設工事共同企業体
2	28-003505 清泉小学校校舎大規模改修建築工事 9時35分 205,740,000	津山市 綾部 地内 議会の同意議決を得た日 ~平成29年 9月29日	落札保留 (総合評価中)	(株)大井工務店 坂田建設(株) 坂本建設(株) (株)妹尾建設 大進建設(株)
3	28-003506 広野小学校校舎大規模改修建築工事 9時40分 228,852,000	津山市 田熊 地内 議会の同意議決を得た日 ~平成29年 8月31日	落札保留 (総合評価中)	(株)大井工務店 (株)近藤組 坂田建設(株)
6	28-003510 加茂中学校校舎・屋内運動場大規模改修 工事 9時55分 178,632,000	津山市 加茂町桑原 地内 議会の同意議決を得た日 ~平成28年12月22日	落札保留 (総合評価中)	(株)大井工務店 坂田建設(株) 坂本建設(株)

平成28年4月28日開札分の低入札調査結果です。