

一 般 競 争 入 札 結 果

工事・コンサル

開札日 平成28年4月28日

	受付番号 工事名 開札時間 落札金額(税込)	施工場所 工期 議会の同意議決を得た日 ～平成29年 9月15日	落札決定日	落札業者名 予定価格(税込)
1	28-003504 佐良山小学校校舎大規模改修建築工事 9時30分 336,582,000	津山市 皿 地内 議会の同意議決を得た日 ～平成29年 9月15日	平成28年5月12日	浮田建設(株)・鷺田建設(株)特定建設工事共同企業体 408,132,000
2	28-003505 清泉小学校校舎大規模改修建築工事 9時35分 174,096,000	津山市 綾部 地内 議会の同意議決を得た日 ～平成29年 9月29日	平成28年5月12日	大進建設株式会社 205,740,000
3	28-003506 広野小学校校舎大規模改修建築工事 9時40分 196,812,720	津山市 田熊 地内 議会の同意議決を得た日 ～平成29年 8月31日	平成28年5月12日	株式会社近藤組 228,852,000
4	28-003507 小中学校空調施設整備工事その1 9時45分 496,800,000	津山市 山北ほか 地内 議会の同意議決を得た日 ～平成30年 4月30日	平成28年5月12日	パナソニックESエンジニアリング株式会社近畿支店 540,864,000
5	28-003508 小中学校空調施設整備工事その2 9時50分 486,000,000	津山市 川崎ほか 地内 議会の同意議決を得た日 ～平成30年 4月30日	平成28年5月12日	東芝エレベータ株式会社 519,912,000
6	28-003510 加茂中学校校舎・屋内運動場大規模改修工事 9時55分 153,623,520	津山市 加茂町桑原 地内 議会の同意議決を得た日 ～平成28年12月22日	平成28年5月12日	株式会社大井工務店 178,632,000

1頁

平成28年4月28日開札分の事後審査結果です。