

## 競争入札に係る情報の公表（事後公表分）

開札日：平成28年9月29日

（金額はすべて税込）

連番 開札 時間	契約 番号	工事又は業務委託の名称 (場所)	契約締結日 (期間)	予 定 価 格 落 札 価 格 最低制限価格	落札者の商号又は名称 (住所又は所在地)	指名した者の商号又は名称（落札者含む）
1  13:30)	54	北町老朽管更新工事  (津山市 北町 地内)	契約保証の得られた日	9,212,400	津山サービス㈱  (岡山県津山市北町37-2)	㈱ハヤシ産業, 梶岡建設㈱ 津山支店, ㈱勝山組, 成好設備工業㈱, 全管工㈱, (有)津山技研空調, ㈱平和工業, 美津吉商事㈱, 津山建設㈱, 津山サービス㈱, (有)松本防災工業, ㈱山本工務店
			〔 契約保証の得られた日 〕	8,640,000		
			〔 ~ 平成29年1月30日 〕	8,281,947		
2  13:35)	66	総社川崎線（沼・林田工区）新設に伴う給水管移設工事  (津山市 沼 地内)	契約保証の得られた日	7,516,800	㈱近藤組  (岡山県津山市高野山西2225-2)	㈱近藤組, 未沢建設㈱, ㈱高橋ポンプ設備工業, 坂田建設㈱, 清原電気水道工業㈱, 坂本建設㈱, 北原建設㈱, ㈱中島設備, 東部水道工業㈱, 東建設(有), ㈱松本建設, ㈱宰務組
			〔 契約保証の得られた日 〕	6,509,548		
			〔 ~ 平成29年2月28日 〕	6,486,998		
3  13:40)	70	簡水統合に伴う施設整備工事その4  (津山市 加茂町塔中 地内)	入札日の翌日	2,008,800	㈱高矢組  (岡山県津山市阿波3322-1)	大進建設㈱, ㈱美作開発, ㈱齊藤工務店, 大東建設㈱, ㈱竹中建設, ㈱平田コーポレーション, ㈱日本原造園土木, ㈱高矢組, 美北建設㈱, ㈱平井組, ㈱平田土木, (有)小椋建設
			〔 契約日 〕	1,767,744		
			〔 ~ 平成28年12月23日 〕	1,757,700		
4  13:45)	73	山方配水管更新工事  (津山市 山方 地内)	契約保証の得られた日	19,342,800	㈱平和工業  (岡山県津山市東一宮52-5)	㈱ハヤシ産業, 梶岡建設㈱ 津山支店, ㈱勝山組, 成好設備工業㈱, 全管工㈱, (有)津山技研空調, ㈱平和工業, 美津吉商事㈱, 津山建設㈱, 津山サービス㈱, (有)松本防災工業
			〔 契約保証の得られた日 〕	18,198,000		
			〔 ~ 平成29年2月3日 〕	16,692,836		
5  13:50)	74	日上配水管更新工事その1  (津山市 日上 地内)	契約保証の得られた日	16,437,600	坂田建設㈱  (岡山県津山市日上155)	㈱近藤組, 未沢建設㈱, ㈱高橋ポンプ設備工業, 坂田建設㈱, 清原電気水道工業㈱, 坂本建設㈱, 北原建設㈱, ㈱中島設備, 東部水道工業㈱, 東建設(有), ㈱松本建設, ㈱宰務組
			〔 契約保証の得られた日 〕	14,497,963		
			〔 ~ 平成29年3月3日 〕	14,432,212		

## 競争入札に係る情報の公表（事後公表分）

開札日：平成28年9月29日

（金額はすべて税込）

連番 開札 時間	契約 番号	工事又は業務委託の名称 (場所)	契約締結日 (期間)	予 定 価 格 落 札 価 格 最低制限価格	落札者の商号又は名称 (住所又は所在地)	指名した者の商号又は名称（落札者含む）
6 <small>(13:55)</small>	75	久米第1汚水その2に伴う配水管移設工事 (2工区)  (津山市 南方中ほか 地内)	契約保証の得られた日	18,856,800	北部開発(株)  (岡山県津山市院庄882)	㈲西美管工, ㈲池田設備, 田村工務店(株), ㈲田淵管工, ㈲勝浦建設工業, ㈲イーテック, 西日本建設(株), 北部開発(株), 久米建設(株)
			〔 契約保証の得られた日 〕	17,820,000		
			〔 ~ 平成29年3月17日 〕	16,292,275		
7 <small>(14:00)</small>	81	新野山形汚水その3に伴う給水管移設工事  (津山市 新野山形 地内)	入札日の翌日	3,099,600	大東建設(株)  (岡山県津山市上村69-3)	大進建設(株), ㈲美作開発, ㈲齊藤工務店, 大東建設(株), ㈲竹中建設, ㈲平 田コーポレーション, ㈲日本原造園土木, ㈲高矢組, 美北建設(株), ㈲平 井組, ㈲平田土木
			〔 契約日 〕	2,755,544		
			〔 ~ 平成28年12月15日 〕	2,727,648		