

一 般 競 争 入 札 結 果

工事・コンサル

開札日 平成29年4月27日

受付番号	開札時間 工 事 名 予定価格(税込)	施 工 場 所 工 期	落札決定日	低 入 札 調 査 対 象 業 者 名 (低入調査対象応札額(税込)) そ の 他 参 加 業 者 名
1	29-103 9時30分 本庁舎耐震及びその他改修工事 740,016,000	津山市 山北 地内 議会の同意議決を得た日 ~ 平成31年3月15日	保 留 (低入調査中)	低入札調査価格(税込) 636,413,760 (株)五月工建 (株)山本工務店特定建設工事共同企業体 612,733,248 梶岡建設(株) (株)田村工務店津山特定建設工事共同企業体
2	29-104 9時35分 津山東中学校屋内運動場大規模改修工事 228,744,000	津山市 押入 地内 議会の同意議決を得た日 ~ 平成30年2月28日	保 留 (低入調査中)	低入札調査価格(税込) 196,719,840 (株)山本工務店 188,485,056 (株)竹中建設 190,281,960 末沢建設(株) 193,517,424 大進建設(株) 193,644,000 (株)田村工務店津山 194,940,000 (株)大井工務店 (株)近藤組 坂本建設(株) (株)五月工建 (株)妹尾建設
3	29-105 9時40分 喬松小学校校舎大規模改修建築工事 209,368,800	津山市 坪井上 地内 議会の同意議決を得た日 ~ 平成30年3月9日	保 留 (低入調査中)	低入札調査価格(税込) 180,057,600 (株)山本工務店 172,519,891 鷺田建設(株) 178,956,000 田村工務店(株) 179,863,200 (株)五月工建 180,057,168 (株)大井工務店 180,057,168 坂本建設(株) 180,057,168 浮田建設(株) (株)近藤組 (株)妹尾建設
4	29-106 9時45分 中正小学校校舎大規模改修建築工事 270,648,000	津山市 宮部下 地内 議会の同意議決を得た日 ~ 平成30年3月9日	保 留 (低入調査中)	低入札調査価格(税込) 232,757,280 田村工務店(株) 230,040,000 (株)五月工建 231,400,800 浮田建設(株) (株)大井工務店 (株)近藤組 坂本建設(株) (株)妹尾建設 (株)竹中建設 (株)山本工務店