

一 般 競 争 入 札 結 果

工事・コンサル

開札日 平成29年4月27日

	受付番号 工事名 開札時間 予定価格(税込)	施工場所 工期	落札決定日	総合評価対象業者
1	29-103 本庁舎耐震及びその他改修工事 9時30分 740,016,000	津山市 山北 地内 議会の同意議決を得た日 ～ 平成31年3月15日	保 留 (総合評価中)	梶岡建設(株)・(株)田村工務店津山特定建設工事共同企業体
2	29-104 津山東中学校屋内運動場大規模改修工事 9時35分 228,744,000	津山市 押入 地内 議会の同意議決を得た日 ～ 平成30年2月28日	保 留 (総合評価中)	(株)大井工務店 (株)近藤組 坂本建設(株) (株)五月工建 (株)妹尾建設 (株)田村工務店津山 (株)山本工務店
3	29-105 喬松小学校校舎大規模改修建築工事 9時40分 209,368,800	津山市 坪井上 地内 議会の同意議決を得た日 ～ 平成30年3月9日	保 留 (総合評価中)	浮田建設(株) (株)近藤組 (株)妹尾建設 田村工務店(株) 鷲田建設(株)
4	29-106 中正小学校校舎大規模改修建築工事 9時45分 270,648,000	津山市 宮部下 地内 議会の同意議決を得た日 ～ 平成30年3月9日	保 留 (総合評価中)	浮田建設(株) (株)大井工務店 (株)近藤組 坂本建設(株) (株)五月工建 (株)妹尾建設 (株)竹中建設 田村工務店(株) (株)山本工務店

平成29年4月27日開札分の低入調査結果です。