

一 般 競 争 入 札 結 果

工事・コンサル

開札日 平成29年4月27日

受付番号	工事名 開札時間 予定価格(税込)	施工場所 工期	落札決定日	落札候補業者名 入札金額(税込)
1	29-103 本庁舎耐震及びその他改修工事 9時30分 740,016,000	津山市 山北 地内 議会の同意議決を得た日 ~ 平成31年3月15日	保 留 (事後審査中)	梶岡建設(株)・(株)田村工務店津山特定建設工事共同企業体 636,413,760
2	29-104 津山東中学校屋内運動場大規模改修工事 9時35分 228,744,000	津山市 押入 地内 議会の同意議決を得た日 ~ 平成30年2月28日	保 留 (事後審査中)	(株)山本工務店 188,485,056
3	29-105 喬松小学校校舎大規模改修建築工事 9時40分 209,368,800	津山市 坪井上 地内 議会の同意議決を得た日 ~ 平成30年3月9日	保 留 (事後審査中)	鷲田建設(株) 178,956,000
4	29-106 中正小学校校舎大規模改修建築工事 9時45分 270,648,000	津山市 宮部下 地内 議会の同意議決を得た日 ~ 平成30年3月9日	保 留 (事後審査中)	田村工務店(株) 230,040,000

平成29年4月27日開札分の総合評価結果です。