

一 般 競 争 入 札 結 果

工事・コンサル

開札日 平成29年4月27日

受付番号	工事名 開札時間 落札金額(税込)	施工場所 工 期	落札決定日	落札業者名 予定価格(税込)
1	29-103 本庁舎耐震及びその他改修工事 9時30分 636,413,760	津山市 山北 地内 議会の同意議決を得た日 ~ 平成31年3月15日	平成29年5月9日	梶岡建設(株)・(株)田村工務店津山特定建設工事共同企業体 740,016,000
2	29-104 津山東中学校屋内運動場大規模改修工事 9時35分 188,485,056	津山市 押入 地内 議会の同意議決を得た日 ~ 平成30年2月28日	平成29年5月9日	株式会社山本工務店 228,744,000
3	29-105 喬松小学校校舎大規模改修建築工事 9時40分 178,956,000	津山市 坪井上 地内 議会の同意議決を得た日 ~ 平成30年3月9日	平成29年5月9日	鷲田建設株式会社 209,368,800
4	29-106 中正小学校校舎大規模改修建築工事 9時45分 230,040,000	津山市 宮部下 地内 議会の同意議決を得た日 ~ 平成30年3月9日	平成29年5月9日	田村工務店株式会社 270,648,000

平成29年4月27日開札分事後審査の結果です。