

一 般 競 争 入 札 結 果

工事・コンサル

開札日 平成29年7月27日

	受付番号 工 事 名 開札時間 予定価格(税込)	施 工 場 所 工 期	落札決定日	落 札 候 補 者 名 そ の 他 参 加 業 者			
1	29-24493 鴻ノ池改修工事 9時 30分 29,581,200	津山市 中北下 地内 契約保証金入金日 ~ 平成30年2月15日	保 留 (事後審査中)	(株)アクティブ (株)青山建設 田村工務店(株)	エビス建設(株) 西日本建設(株)	(株)大嶋建設 (株)山本工務店	入札金額(税込) 25,735,644 久米建設(株)
2	29-26269 42909東松原污水枝線埋設工事その1 9時 35分 34,549,200	津山市 野介代 地内 契約保証金入金日 ~ 平成30年1月26日	保 留 (事後審査中)	(株)日本原造園土木 (株)青山建設 (株)勝山組 (株)齊藤工務店 (株)竹中建設 津山建設(株) (株)平田コーポレーション	(株)イーテック 河井建設工業(株) 坂田建設(株) 田村工務店(株) 西日本建設(株) (株)平和工業	浮田建設(株) 北原建設(株) 坂本建設(株) 大進建設(株) 東建設(有) (株)松本建設	入札金額(税込) 31,025,181 (株)勝浦建設工業 (株)近藤組 末沢建設(株) 大東建設(株) (株)平井組 (株)美作開発
3	29-28366 総社川崎線(沼林田工区)道路新設工事その5 9時 40分 30,639,600	津山市 沼 地内 契約保証金入金日 ~ 平成30年1月16日	保 留 (事後審査中)	津山建設(株) 浮田建設(株) (株)木下工業 (株)土木建築山本組 森本工業(株)	イーエイチ工業(有) (有)坂野建設 (株)中島設備 森山建設(株)	(株)勝山組 (株)妹尾建設 (株)ハヤシ産業	入札金額(税込) 26,533,893 北原建設(株) 田口舗装(株) (株)平和工業
4	29-28396 市道神庭66号線道路改良工事その4 9時45分 30,358,800	津山市 上高倉 地内 契約保証金入金日 ~ 平成30年1月11日	保 留 (事後審査中)	(株)ハヤシ産業 浮田建設(株) (株)木下工業 津山建設(株) 森本工業(株)	イーエイチ工業(有) (有)坂野建設 (株)中島設備 森山建設(株)	(株)勝山組 (株)妹尾建設 (株)平和工業	入札金額(税込) 27,262,202 北原建設(株) 田口舗装(株) (有)森建工業
7	29-29237 42915沼第一污水幹線築造工事その1 10時00分 38,534,400	津山市 沼ほか 地内 契約保証金入金日 ~ 平成30年2月20日	保 留 (事後審査中)	(株)五月工建 河井建設工業(株) (株)平井組	(株)近藤組	坂本建設(株)	入札金額(税込) 35,640,000 西日本建設(株)
8	29-32820 42917中央污水枝線埋設工事その1 10時05分 27,637,200	津山市 二宮 地内 契約保証金入金日 ~ 平成30年1月16日	保 留 (事後審査中)	津山建設(株) (株)青山建設 (株)勝山組 (株)齊藤工務店 (株)竹中建設 西日本建設(株) (株)平和工業	(株)イーテック 河井建設工業(株) 坂田建設(株) 田村工務店(株) 東建設(有) (株)松本建設	浮田建設(株) 北原建設(株) 坂本建設(株) 大進建設(株) (株)平井組 (株)美作開発	入札金額(税込) 24,431,284 (株)勝浦建設工業 (株)近藤組 末沢建設(株) 大東建設(株) 平田コーポレーション

	受付番号 工事名 開札時間 予定価格(税込)	施工場所 工期	落札決定日	低入札調査対象業者名(低入札調査対象応札額(税込)) その他参加業者名
5	29-28528 42914新野山形汚水マンホールポンプ設置工事 9時50分 24,202,800	津山市 新野山形 地内 契約保証金入金日 ~ 平成29年12月15日	保 留 (低入札調査中)	低入札調査価格(税込) 20,814,840 20,814,408 渡辺機工(株) 岡山機設(株) 日圧機販 新明和工業(株)流体事業部営業本部岡山営業所 田中機電工業(株) 備商(株) 東洋プラント(株)岡山営業所
2	29-29226 42918加茂1号汚水マンホールポンプ設置工事 9時55分 11,847,600	津山市 加茂町百々 地内 契約保証金入金日 ~ 平成29年10月24日	保 留 (低入札調査中)	低入札調査価格(税込) 10,189,800 10,188,936 渡辺機工(株) 岡山機設(株) 田中機電工業(株) 新明和工業(株)流体事業部営業本部岡山営業所 (株)川本 (株)日圧機販