

指 名 競 争 入 札

工事・コンサル

開札日

令和2年7月30日

受付番号	工事名	開札時間	施工場所	落札決定日	落札業者名	指名業者名
落札金額(税込)		工期				
1	2-25216 市道小淵線道路改良工事その2	10時00分	津山市 加茂町桑原 地内	令和2年7月30日	株式会社平井組	
					予定価格(税込) 18,161,000 最低制限価格(税込) 15,909,036 (有)内田組 美北建設(株) (有)小椋建設 平井組 大進建設(株) (株)高矢組	
16,090,646		契約保証金入金日 ～ 令和3年1月12日				
2	2-27007 林道公郷大谷線改良工事	10時05分	津山市 加茂町公郷 地内	令和2年7月30日	有限会社小椋建設	
					予定価格(税込) 4,092,000 最低制限価格(税込) 3,576,408 (有)内田組 美北建設(株) (有)小椋建設 平井組 大進建設(株) (株)高矢組	
3,666,432		契約保証金入金日 ～ 令和2年12月7日				
3	2-28393 市道G111号線道路改良工事その5	10時10分	津山市 平福 地内	令和2年7月30日	エイビーシー開発株式会社	
					予定価格(税込) 3,817,000 最低制限価格(税込) 3,431,483 (株)アクティブ 中島建設(株) ヒーラリース(株) (有)井上建設 日本植生(株) (有)松本防災工業 エイビーシー開発(株) 日本フィールドシステム(株) (株)山本工務店 (株)坂藤建設 (株)ハリマ	
3,575,000		契約保証金入金日 ～ 令和3年1月26日				
4	2-1000032 50223勝北中央污水枝線埋設工事その1	10時15分	津山市 杉宮 地内	令和2年7月30日	株式会社日本原造園土木	
					予定価格(税込) 12,881,000 最低制限価格(税込) 11,554,257 (株)青山建設 (株)勝浦建設工業 (株)近藤組 (株)五月工建 (株)竹中建設 (株)日本原造園土木 (株)平和工業 (株)イーテック (株)勝山組 (株)齊藤工務店 末沢建設(株) 田村工務店(株) 東建設(有) (株)松本建設 浮田建設(株) 河井建設工業(株) 坂田建設(株) 大進建設(株) 津山建設(株) (株)平井組 (有)松本防災工業 梶岡建設(株)津山支店 北原建設(株) 坂本建設(株) 大東建設(株) 西日本建設(株) (株)平田コーポレーション	
11,567,138		契約保証金入金日 ～ 令和3年3月12日				
5	2-1000034 50209下水道マンホール蓋更新工事その1	10時20分	津山市 川崎 地内	令和2年7月30日	株式会社平田コーポレーション	
					予定価格(税込) 16,984,000 最低制限価格(税込) 15,030,840 (株)青山建設 (株)勝浦建設工業 (株)近藤組 (株)五月工建 (株)竹中建設 (株)日本原造園土木 (株)平和工業 (株)イーテック (株)勝山組 (株)齊藤工務店 末沢建設(株) 田村工務店(株) 東建設(有) (株)松本建設 浮田建設(株) 河井建設工業(株) 坂田建設(株) 大進建設(株) 津山建設(株) (株)平井組 (有)松本防災工業 梶岡建設(株)津山支店 北原建設(株) 坂本建設(株) 大東建設(株) 西日本建設(株) (株)平田コーポレーション	
15,047,824		契約保証金入金日 ～ 令和3年1月12日				

指 名 競 争 入 札

工事・コンサル

開札日

令和2年7月30日

受付番号	工 事 名	開札時間	施 工 場 所	落札決定日	落 札 業 者 名	指 名 業 者 名
落札金額 (税込)		工 期				
6	2-127 市道工門市場線測量設計業務委託	10時25分	津山市 新野東 地内	令和2年7月30日	株式会社シディック	
					予定価格(税込) 16,313,000 低入札調査価格(税込) 13,377,100 (株)アークコンサルタント (株)アーバン技研 アセス(株) (株)オーエスエー (株)シディック (株)テクノ (株)ニシキ 廣澤測量設計(株)	
	14,850,000		契約保証金入金日 ～ 令和3年1月28日			
7	2-27184 駅見橋点検業務委託	10時30分	津山市 加茂町桑原 地内	令和2年7月30日	ジェイアール西日本コンサルタンツ株式会社岡山支店	
					予定価格(税込) 1,562,000 最低制限価格(税込) 1,305,832 (株)ウエスコ岡山支社 (株)エイト日本技術開発中国支社 ケイ・エム調査設計(株)岡山支店 ジェイアール西日本コンサルタンツ岡山支店 復建調査設計(株)岡山支社	
	1,430,000		令和2年7月31日 ～ 令和2年12月7日			