

一 般 競 争 入 札 結 果

工事・コンサル

開札日 令和元年6月27日

	受付番号 工 事 名 落札金額(税込)	開札時間	施 工 場 所 工 期	落札決定日	落 札 業 者 名			
1	31-158 中学校線歩道設置工事その1	9時30分	津山市 南方中 地内 契約保証金入金日 ～令和元年12月9日	令和元年7月1日	株式会社勝浦建設工業			
	22,133,892				予定価格(税込)	25,267,000	最低制限価格(税込)	22,058,091
3	31-14173 30-2434河川災害復旧工事	9時40分	津山市 上田邑 地内 契約保証金入金日 ～令和2年2月10日	令和元年7月1日	田村工務店株式会社			
	39,265,050				予定価格(税込)	43,725,000	最低制限価格(税込)	39,177,600
4	31-16996 新野小学校屋内運動場大規模改修工事	9時45分	津山市 西中 地内 契約保証金入金日 ～令和元年12月18日	令和元年7月1日	田村工務店株式会社			
	54,615,000				予定価格(税込)	61,512,000	最低制限価格(税込)	54,499,632
5	31-17034 誠道小学校屋内運動場大規模改修工事	9時50分	津山市 久米川南 地内 契約保証金入金日 ～令和元年12月18日	令和元年7月1日	末沢建設株式会社			
	39,408,798				予定価格(税込)	43,934,000	最低制限価格(税込)	39,276,996

令和元年6月27日開札分の事後審査の結果です。

一 般 競 争 入 札 結 果

工事・コンサル

開札日 令和元年6月27日

	受付番号 工 事 名 落札金額(税込)	開札時間	施 工 場 所 工 期	落札決定日	落 札 業 者 名			
6	31-17044	9時55分	津山市 坪井上 地内	令和元年7月1日	株式会社五月工建			
	喬松小学校屋内運動場大規模改修工事		契約保証金入金日 ～令和元年12月18日		予定価格(税込)	44,341,000	最低制限価格(税込)	39,020,080
7	31-17077	10時00分	津山市 綾部 地内	令和元年7月1日	株式会社竹中建設			
	清泉小学校屋内運動場大規模改修工事		契約保証金入金日 ～令和元年12月18日		予定価格(税込)	53,108,000	最低制限価格(税込)	47,319,228
8	31-1000019	10時05分	津山市 大田 地内	令和元年7月1日	株式会社平井組			
	50104沼第一污水枝線埋設工事その1		契約保証金入金日 ～令和2年3月16日		予定価格(税込)	41,701,000	最低制限価格(税込)	37,280,694
9	31-1000021	10時10分	津山市 総社 地内	令和元年7月1日	株式会社平井組			
	50110小田中第1污水枝線埋設工事その1		契約保証金入金日 ～令和2年1月31日		予定価格(税込)	23,353,000	最低制限価格(税込)	20,854,229

令和元年6月27日開札分の事後審査の結果です。