

指 名 競 争 入 札

開札日 平成31年5月16日

入札期間：平成31年5月14日午前9時～平成31年5月16日開札時間 5分前

※設計図書等の閲覧及び取得期間は開札日当日の午前 9時まで
 ※予定価格については、予定工期末が平成31年（令和元年）10月1日以降の
 工事等は新税率（10%）、9月30日以前の工事等は8%で算定しています。

NO	受付番号	工事名	施工場所	工期（至）	発注業種	予定価格（税込）	開札時間
1	31-150	30-635河川災害復旧工事	津山市 加茂町櫛井 地内	～ 平成31年12月9日	土木一式	11,286,000	9時35分
2	31-151	30-637河川災害復旧工事	津山市 加茂町知和 地内	～ 平成31年12月17日	土木一式	15,928,000	9時40分
3	31-152	30-1844河川災害復旧工事	津山市 阿波 地内	～ 平成31年11月7日	土木一式	4,620,000	9時45分
4	31-153	30-1845河川災害復旧工事	津山市 阿波 地内	～ 平成31年11月22日	土木一式	7,172,000	9時50分
5	31-154	H30-66-160ほか2件農地復旧工事	津山市 櫛 地内	～ 平成31年11月7日	土木一式	4,653,000	9時55分
6	31-8211	30過-5道路単独災害復旧工事	津山市 綾部 地内	～ 平成31年10月28日	土木一式	3,707,000	10時00分
7	31-8520	市道神庭66号線道路改良工事その12	津山市 上高倉 地内	～ 平成31年7月25日	土木一式	2,224,800	10時05分
8	31-9904	市道二宮71号線道路改良工事その4	津山市 二宮 地内	～ 平成31年10月8日	土木一式	16,720,000	10時10分
9	31-1000005	50101小田中第1汚水枝線埋設工事に伴う舗装工事	津山市 総社 地内	～ 平成31年8月9日	舗装	15,357,600	10時15分
10	31-7457	院庄河岸緑地管理作業委託	津山市 院庄 地内	～ 平成31年11月29日	その他	3,124,000	10時20分
11	31-7826	津山河岸緑地管理作業委託	津山市 横山ほか 地内	～ 平成31年11月29日	その他	6,655,000	10時25分
12	31-8476	史跡津山城跡厩堀法面崩壊に伴う土質調査・解析業務委託	津山市 山下 地内	～ 平成31年9月27日	地質調査	15,120,000	10時30分

※7月豪雨災害復旧工事を落札された業者で、配置する現場代理人の兼務を希望される場合は、契約書等を提出する際に「現場代理人兼務届」等を提出ください。（詳細は契約監理室ホームページを確認ください。）

※最低制限率は工事が87.1%から90%の30通り、委託が82.1%から85%の30通りです。

※指名業者は、事後発表とする。

※工事入札案件は、入札時に入札金額内訳書（様式15号）を添付すること。添付していない場合は、入札できないので注意すること。