

指 名 入 札 結 果

工事・コンサル

入札日 平成20年 3月 19日

價

No.	受付番号 工 事 名 入札時間 落札金額	施 工 場 所 工 期	落札決定日	指 名 業 者 名
1	19-002643 9時 00分 総社川崎線新設工事その16 5,322,660	津山市 林田 地内 契約保証金入金日 ～ 平成20年 3月 31日	平成20年 3月 19日	日本植生(株) 予定価格(税込) 7,003,500最低制限価格(税込) 5,322,660
2	19-002617 9時 10分 弥生小学校給食受入室改修工事 7,749,000	津山市 大田 地内 契約保証金入金日 ～ 平成20年 8月 25日	平成20年 3月 19日	相互建設(株) 予定価格(税込) 8,179,500最低制限価格(税込) 6,052,830
3	19-002615 9時 20分 北陵中学校配膳室増築工事 15,309,000	津山市 大田 地内 契約保証金入金日 ～ 平成20年 8月 8日	平成20年 3月 19日	梶岡建設(株)津山支店 予定価格(税込) 19,257,000最低制限価格(税込) 14,635,320
4	19-002620 9時 30分 一宮小学校給食受入室改修工事 2,971,500	津山市 東一宮 地内 平成20年 3月 20日 ～ 平成20年 8月 25日	平成20年 3月 19日	(有)出口林業 予定価格(税込) 3,171,000最低制限価格(税込) 2,283,120
5	19-002611 9時 40分 東小学校給食受入室改修工事 4,756,500	津山市 山北 地内 契約保証金入金日 ～ 平成20年 8月 25日	平成20年 3月 19日	(株)内山建設 予定価格(税込) 5,071,500最低制限価格(税込) 3,651,480
6	19-002612 9時 50分 高田小学校給食受入室改修工事 8,347,500	津山市 下横野 地内 契約保証金入金日 ～ 平成20年 8月 25日	平成20年 3月 19日	鷲田建設(株) 予定価格(税込) 8,935,500最低制限価格(税込) 6,790,980

指 名 入 札 結 果

工事・コンサル

入札日 平成20年 3月 19日

2頁

No.	受付番号 工 事 名 入札時間 落札金額	施 工 場 所 工 期	落札決定日	指 名 業 者 名
7	19-002621 10時 00分 中道中学校配膳室増築工事 22,218,000	津山市 勝部 地内 契約保証金入金日 ～ 平成20年 8月 8日	平成20年 3月 19日	(株)頃安建設 予定価格(税込) 23,898,000最低制限価格(税込) 17,684,520
8	19-002616 10時 10分 鶴山小学校給食受入室改修工事 4,935,000	津山市 志戸部 地内 契約保証金入金日 ～ 平成20年 8月 25日	平成20年 3月 19日	向陽建設(株) 予定価格(税込) 5,260,500最低制限価格(税込) 3,892,770
9	19-002613 10時 20分 北小学校給食受入室改修工事 5,171,250	津山市 山北 地内 契約保証金入金日 ～ 平成20年 8月 25日	平成20年 3月 19日	安東建設(株) 予定価格(税込) 5,491,500最低制限価格(税込) 4,063,710
10	19-002618 10時 30分 鶴山中学校配膳室増築工事 5,565,000	津山市 山北 地内 契約保証金入金日 ～ 平成20年 8月 8日	平成20年 3月 19日	(有)松本防災工業 予定価格(税込) 5,911,500最低制限価格(税込) 4,256,280
11	19-002610 10時 40分 西小学校給食受入室改修工事 9,033,570	津山市 小田中 地内 契約保証金入金日 ～ 平成20年 8月 25日	平成20年 3月 19日	(株)牧工務店 予定価格(税込) 11,581,500最低制限価格(税込) 9,033,570
12	19-002614 10時 50分 津山西中学校配膳室増築工事 15,825,600	津山市 二宮 地内 契約保証金入金日 ～ 平成20年 8月 8日	平成20年 3月 19日	(株)院庄建設 予定価格(税込) 19,782,000最低制限価格(税込) 15,825,600

指 名 入 札 結 果

工事・コンサル

入札日 平成20年 3月 19日

3頁

	受付番号 工 事 名 入札時間 落札金額	施 工 場 所 工 期	落札決定日	指 名 業 者 名
13	19-002461 市道1002号線道路改良工事その3 1時 00分 14,941,710	津山市 小田中 地内 契約保証金入金日 ~ 平成20年 3月 31日	平成20年 3月 19日	津山建設(株) 予定価格(税込) 20,191,500 最低制限価格(税込) 14,537,880
14	19-002570 林道美作中央線 19-2号箇所災害復旧工事 1時 10分 2,247,000	津山市 東田辺 地内 平成20年 3月 20日 ~ 平成20年 3月 31日	平成20年 3月 19日	(株)きたつ 予定価格(税込) 2,373,000 最低制限価格(税込) 1,756,020
15	19-002642 総社川崎線新設工事その17 1時 20分 9,795,240	津山市 林田 地内 契約保証金入金日 ~ 平成20年 3月 31日	平成20年 3月 19日	坂本建設(株) 予定価格(税込) 12,558,000 最低制限価格(税込) 9,795,240
16	19-002619 津山東中学校配膳室増築工事 1時 30分 21,051,240	津山市 押入 地内 契約保証金入金日 ~ 平成20年 8月 8日	平成20年 3月 19日	(株)田村工務店津山 予定価格(税込) 27,699,000 最低制限価格(税込) 21,051,240
17	19-002594 防災無線管理道工事その2 1時 40分 11,550,000	津山市 加茂町成安 地内 契約保証金入金日 ~ 平成20年 3月 31日	平成20年 3月 19日	(株)高矢組 予定価格(税込) 14,437,500 最低制限価格(税込) 11,550,000
18	19-002582 大井西 2号線舗装工事 1時 50分 6,927,900	津山市 坪井上 地内 契約保証金入金日 ~ 平成20年 3月 31日	平成20年 3月 19日	海邊建設(株) 予定価格(税込) 7,318,500 最低制限価格(税込) 5,269,320

指 名 入 札 結 果

工事・コンサル

入札日 平成 20年 3月 19日

4頁

	受付番号 工 事 名 入札時間 落札金額	施 工 場 所 工 期	落札決定日	指 名 業 者 名
19	19-002583 大井西 2号線排水ボーリング工事 12時 00分 2,465,820	津山市 坪井上 地内 平成 20年 3月 20日 ~ 平成 20年 3月 31日	平成 20年 3月 19日	土質工学(株) 予定価格 (税込) 3,244,500 最低制限価格 (税込) 2,336,040