

指 名 入 札 結 果

工事・コンサル

入札日 平成20年 5月29日

1頁

No.	受付番号 工 事 名	入札時間 落札金額	施 工 場 所 工 期	落札決定日	指 名 業 者 名
1	20-000190 No.1-2-7道路修繕工事	9時 00分 1,785,000	津山市 小田中 地内 平成20年 5月30日 ～ 平成20年 8月12日	平成20年 5月29日	津山建設(株) 予定価格(税込) 1,942,500 最低制限価格(税込) 1,398,600
2	20-000287 4-2道路修繕工事	9時 10分 1,648,500	津山市 杉宮ほか 地内 平成20年 5月30日 ～ 平成20年 8月 7日	平成20年 5月29日	(株)平田コーポレーション 予定価格(税込) 1,753,500 最低制限価格(税込) 1,402,800
3	20-000192 国土調査測量業務委託	9時 20分 76,440,000	津山市 中北上ほか 地内 契約保証金入金日 ～ 平成21年 3月19日	平成20年 5月29日	アセス(株) 予定価格(税込) 80,955,000
4	20-000191 新野31号線橋梁設計ほか業務委託	9時 30分 8,610,000	津山市 新野東ほか 地内 契約保証金入金日 ～ 平成20年 9月30日	平成20年 5月29日	(株)シディック 予定価格(税込) 9,397,500
5	20-000186 まほらファーム撰果場ほか新築工事設計業務委託	9時 40分 787,500	津山市 野村 地内 平成20年 5月30日 ～ 平成20年 7月31日	平成20年 5月29日	(有)内田建築設計事務所 予定価格(税込) 934,500
6	20-000202 院庄小学校耐震診断業務委託	9時 50分 5,397,000	津山市 院庄 地内 契約保証金入金日 ～ 平成21年 1月29日	平成20年 5月29日	(有)清水博之建築事務所 予定価格(税込) 5,743,500

指 名 入 札 結 果

工事・コンサル

入札日 平成20年 5月29日

2頁

受付番号	工 事 名	入札時間	施 工 場 所	落札決定日	指 名 業 者 名
		落札金額	工 期		
7	20-000209 北陵中学校耐震診断業務委託	10時 00分 11,550,000	津山市 大田 地内 契約保証金入金日 ～ 平成21年 1月29日	平成20年 5月29日	坂本建築設計 予定価格(税込) 12,411,000
8	20-000210 鶴山中学校耐震診断業務委託	10時 10分 12,180,000	津山市 山北 地内 契約保証金入金日 ～ 平成21年 1月29日	平成20年 5月29日	(株)綜合企画 予定価格(税込) 13,104,000
9	20-000212 津山西中学校耐震診断業務委託	10時 20分 13,860,000	津山市 二宮 地内 契約保証金入金日 ～ 平成21年 1月29日	平成20年 5月29日	(株)村上建築設計事務所 予定価格(税込) 14,763,000
10	20-000239 河辺小学校ほか耐震診断業務委託	10時 30分 9,922,500	津山市 国分寺ほか 地内 契約保証金入金日 ～ 平成21年 1月29日	平成20年 5月29日	(有)芦田設計 予定価格(税込) 10,531,500
11	20-000240 鶴山小学校ほか耐震診断業務委託	10時 40分 11,130,000	津山市 志戸部ほか 地内 契約保証金入金日 ～ 平成21年 1月29日	平成20年 5月29日	(有)ツジ建築設計事務所 予定価格(税込) 12,012,000