

指 名 入 札 結 果

工事・コンサル

入札日 平成20年 6月27日

1頁

	受付番号 工 事 名 落札金額	入札時間	施 工 場 所 工 期	落札決定日	指 名 業 者 名
1	20-000507 市道1001号線歩道改良 測量設計 業務委託 4,200,000	9時 00分	津山市 山下ほか 地内 契約保証金入金日 ～ 平成20年 9月30日	平成20年 6月27日	(株)アーバン技研 予定価格(税込) 4,546,500
2	20-000410 西上林道用地測量業務委託 672,000	9時 10分	津山市 西上 地内 平成20年 6月27日 ～ 平成20年 8月31日	平成20年 6月27日	(株)優和事務所岡山支店 予定価格(税込) 756,000
3	20-000495 4-1道路舗装改良工事 2,499,000	9時 20分	津山市 西下 地内 平成20年 6月30日 ～ 平成20年 8月19日	平成20年 6月27日	大東建設(株) 予定価格(税込) 2,656,500 最低制限価格(税込) 2,018,940
4	20-000497 新野31号線道路舗装新設工事 第1工区 13,629,000	9時 30分	津山市 新野東 地内 契約保証金入金日 ～ 平成20年10月14日	平成20年 6月27日	田口舗装(株)勝北支店 予定価格(税込) 14,458,500 最低制限価格(税込) 11,277,630
5	20-000499 新野31号線道路舗装新設工事 第2工区 7,822,500	9時 40分	津山市 新野東 地内 契約保証金入金日 ～ 平成20年 9月26日	平成20年 6月27日	寺坂建設(株) 予定価格(税込) 8,253,000 最低制限価格(税込) 6,272,280
6	20-000490 西部第1汚水幹線ほか埋設工事その1 44,803,500	9時 50分	津山市 西下 地内 契約保証金入金日 ～ 平成21年 2月 2日	平成20年 6月27日	大東建設(株) 予定価格(税込) 47,187,000 最低制限価格(税込) 34,918,380

指 名 入 札 結 果

工事・コンサル

入札日 平成20年 6月27日

2頁

	受付番号	工事名	入札時間	落札金額	施工場所	工期	落札決定日	指名業者名	予定価格(税込)	最低制限価格(税込)
7	20-000481	西部第1汚水幹線ほか埋設工事その2	10時 00分	50,767,500	津山市 西下 地内	契約保証金入金日 ～ 平成21年 2月 9日	平成20年 6月27日	(株)竹中建設	53,466,000	42,772,800
8	20-000491	西下汚水枝線埋設工事その1	10時 10分	48,667,500	津山市 西下 地内	契約保証金入金日 ～ 平成21年 2月 9日	平成20年 6月27日	寺坂建設(株)	51,250,500	41,000,400
9	20-000482	西下汚水枝線埋設工事その2	10時 20分	37,117,500	津山市 西下 地内	契約保証金入金日 ～ 平成21年 1月28日	平成20年 6月27日	(株)平田土木	39,081,000	28,919,940
10	20-000484	南小学校耐震改修設計業務委託	10時 30分	14,910,000	津山市 昭和町2丁目 地内	契約保証金入金日 ～ 平成21年 1月31日	平成20年 6月27日	(株)ゲン設計	16,327,500	
11	20-000485	久米中学校耐震改修設計業務委託	10時 40分	中止	津山市 南方中 地内	契約保証金入金日 ～ 平成21年 1月31日	中止	入札中止	15,519,000	
12	20-000432	市道西原線道路改良工事	10時 50分	12,390,000	津山市 加茂町倉見 地内	契約保証金入金日 ～ 平成20年11月14日	平成20年 6月27日	(有)湯浅建設	13,125,000	10,500,000

