

指 名 入 札 結 果

工事・コンサル

入札日 平成20年 7月17日

1頁

	受付番号 工 事 名 落札金額	入札時間	施 工 場 所 工 期	落札決定日	指 名 業 者 名
1	20-000583 No.1-2-4小規模道路改良工事 3,549,000	9時 00分	津山市 東一宮 地内 契約保証金入金日 ～ 平成20年10月30日	平成20年 7月17日	(有)鶴見建設 予定価格(税込) 3,748,500 最低制限価格(税込) 2,852,608
2	20-000534 No.1-2-4街路樹夏季高木剪定作業委託 1,102,500	9時 10分	津山市 沼ほか 地内 平成20年 7月18日 ～ 平成20年 9月12日	平成20年 7月17日	(株)河原緑建 予定価格(税込) 1,165,500
3	20-000567 近平用水改修工事 2,551,710	9時 20分	津山市 吉見 地内 平成20年 7月18日 ～ 平成20年10月15日	平成20年 7月17日	(株)高野建設 予定価格(税込) 3,045,000 最低制限価格(税込) 2,551,710
4	20-000582 津山東中学校生徒便所改修工事 9,895,200	9時 30分	津山市 押入 地内 契約保証金入金日 ～ 平成20年11月28日	平成20年 7月17日	未沢建設(株) 予定価格(税込) 12,369,000 最低制限価格(税込) 9,746,772
5	20-000588 東幼稚園庇鉄骨屋根修繕工事 2,237,613	9時 40分	津山市 林田 地内 平成20年 7月18日 ～ 平成20年 9月 8日	平成20年 7月17日	坂田建設(株) 予定価格(税込) 2,667,000 最低制限価格(税込) 2,229,612
6	20-000559 中道中学校理科室床改修工事 2,245,099	9時 50分	津山市 勝部 地内 平成20年 7月18日 ～ 平成20年 9月 8日	平成20年 7月17日	(株)津山テント 予定価格(税込) 2,761,500 最低制限価格(税込) 2,245,099

指 名 入 札 結 果

工事・コンサル

入札日 平成20年 7月17日

2頁

	受付番号 工 事 名 落札金額	入札時間	施 工 場 所 工 期	落札決定日	指 名 業 者 名
7	20-000581 鶴山小学校屋体屋根塗装改修工事 6,570,018	10時 00分	津山市 志戸部 地内 契約保証金入金日 ～ 平成20年 9月30日	平成20年 7月17日	(有)ザイベックス津山 予定価格(税込) 8,022,000 最低制限価格(税込) 6,537,930
8	20-000635 津山市一般廃棄物最終処分場暫定整備 測量設計業務委託 2,100,000	10時 10分	津山市 横山 地内 契約保証金入金日 ～ 平成20年12月25日	平成20年 7月17日	アールピーシーコンサルタント(株) 予定価格(税込) 2,320,500
9	20-000662 No.4-2 道路改良工事 4,515,000	10時 20分	津山市 新野山形 地内 契約保証金入金日 ～ 平成20年10月30日	平成20年 7月17日	(有)山形建設 予定価格(税込) 4,756,500 最低制限価格(税込) 3,776,661
10	20-000580 勝北文化センター下水道接続工事 6,982,500	10時 30分	津山市 新野東 地内 契約保証金入金日 ～ 平成20年10月15日	平成20年 7月17日	加藤組 予定価格(税込) 7,360,500 最低制限価格(税込) 5,947,284
11	20-000564 総社川崎線 測量設計業務委託 6,037,500	10時 40分	津山市 沼ほか 地内 契約保証金入金日 ～ 平成21年 3月25日	平成20年 7月17日	(株)エイトコンサルタント 予定価格(税込) 9,030,000
12	20-000563 総社川崎線土質調査業務委託 9,660,000	10時 50分	津山市 沼 地内 契約保証金入金日 ～ 平成20年11月28日	平成20年 7月17日	(株)エイトコンサルタント 予定価格(税込) 14,448,000

指 名 入 札 結 果

工事・コンサル

入札日 平成20年 7月17日

3頁

	受付番号 工 事 名 落札金額	入札時間	施 工 場 所 工 期	落札決定日	指 名 業 者 名 予 定 価 格 (税 込)
13	20-000554 喬松小学校耐震診断業務委託 1,816,500	11時 00分	津山市 坪井上 地内 平成20年 7月18日 ～ 平成21年 1月29日	平成20年 7月17日	(有)杉本建築設計事務所 1,974,000
14	20-000555 中正小学校耐震改修設計業務委託 1,942,500	11時 10分	津山市 宮部下 地内 平成20年 7月18日 ～ 平成21年 2月 5日	平成20年 7月17日	(有)西矢建築設計事務所 2,488,500
15	20-000556 秀実小学校耐震改修設計業務委託 9,450,000	11時 20分	津山市 桑上 地内 契約保証金入金日 ～ 平成21年 2月 5日	平成20年 7月17日	(有)芦田設計 10,374,000