

指 名 入 札 結 果

工事・コンサル

入札日 平成20年 7月 24日

價

| | 受付番号 工 事 名 入札時間 落札金額 | 施 工 場 所 工 期 | 落札決定日 | 指 名 業 者 名 |
|---|--|--|--------------|---|
| 1 | 20-000700 NO. 3 - 1 道路舗装改良工事 9時 00分 2,278,500 | 津山市 阿波 地内 平成20年 7月 25日 ~ 平成20年 9月 4日 | 平成20年 7月 24日 | 向陽建設(株) 予定価格 (税込) 2,415,000 最低制限価格 (税込) 2,021,355 |
| 2 | 20-000697 No.1-1-1 幹線道路改良工事 9時 10分 4,434,864 | 津山市 高野山西 地内 契約保証金入金日 ~ 平成20年 11月 21日 | 平成20年 7月 24日 | (株)宰務組 予定価格 (税込) 5,628,000 最低制限価格 (税込) 4,299,792 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |