

指 名 入 札 結 果

工事・コンサル

入札日 平成20年 9月11日

1頁

受付番号	工事名	入札時間	施工場所	落札決定日	指名業者名
		落札金額	工期		
1	20-000900 市庁舎正面玄関改修工事	9時 00分 2,391,900	津山市 山北 地内 平成20年 9月12日 ～ 平成20年11月10日	平成20年 9月11日	(株)兵恵建設 予定価格(税込) 2,814,000 最低制限価格(税込) 2,169,594
2	20-000960 さが水路改良工事	9時 10分 2,520,000	津山市 中島 地内 平成20年 9月12日 ～ 平成20年12月22日	平成20年 9月11日	(株)第二産業 予定価格(税込) 3,171,000 最低制限価格(税込) 2,511,432
3	20-000991 川崎八出線路線検討業務委託	9時 20分 1,155,000	津山市 八出 地内 平成20年 9月12日 ～ 平成21年 2月27日	平成20年 9月11日	廣澤測量設計(株) 予定価格(税込) 1,312,500
4	20-000975 小桁水路用地測量業務委託	9時 30分 保留	津山市 小桁 地内 平成20年 9月12日 ～ 平成21年 1月30日	保留	低入札調査中 予定価格(税込) 1,050,000
5	20-001024 川崎八出線交通安全施設設置工事	9時 40分 1,509,900	津山市 八出 地内 平成20年 9月12日 ～ 平成20年11月17日	平成20年 9月11日	日交安全施設(株) 予定価格(税込) 1,680,000 最低制限価格(税込) 1,419,600
6	20-000906 阿波合併記念植樹園整備工事	9時 50分 2,936,325	津山市 阿波 地内 平成20年 9月12日 ～ 平成20年12月15日	平成20年 9月11日	(有)小椋建設 予定価格(税込) 3,454,500 最低制限価格(税込) 2,615,056

指 名 入 札 結 果

工事・コンサル

入札日 平成20年 9月11日

2頁

受付番号	工 事 名	入札時間	施 工 場 所	落札決定日	指 名 業 者 名
		落札金額	工 期		
7	20-000992 市道貝尾線道路改良工事	10時 00分 18,112,500	津山市 加茂町行重 地 内 契約保証金入金日 ~ 平成21年 2月13日	平成20年 9月11日	(有)内田組 予定価格(税込) 19,225,500 最低制限価格(税込) 15,418,851