

一 般 競 争 入 札 結 果

工事

開札日 平成21年 1月29日

1頁

受付番号	工事名	開札時間	施工場所	落札決定日	最低札入札業者名	その他参加業者名
予定価格(税込)			工期			
20-001772	中島病院旧本館改修工事	10時 30分	津山市 田町 地内	保留 (事後審査中)	(株)大井工務店 (株)院庄建設 (株)山本工務店	入札額(税込) 36,487,500 浮田建設(株) 鷺田建設(株) 梶岡建設(株)津山支店 相互建設(株)
	44,436,000		契約保証金入金日 ~ 平成21年 3月31日			
20-003017	地域高速情報通信施設整備工事	10時 40分	津山市 加茂町塔中ほか 地内	保留 (事後審査中)	(株)中電工岡山統括支社 マスプロ電工(株)岡山営業所	入札額(税込) 399,000,000
	425,565,000		議会の同意議決を得た日 ~ 平成21年12月31日			
20-001793	倭文保育所新築工事	10時 50分	津山市 里公文 地内	保留 (事後審査中)	飛鳥建設・田村工務店特定建設工事共同企業体 アイサワ工業(株)・(株)池上建設特定建設工事共同企業体 (株)大本組・鷺田建設(株)特定建設工事共同企業体 広成建設(株)・(株)妹尾建設特定建設工事共同企業体 中村建設(株)・(株)アサヒコーポレーション特定建設工事共同企業体	入札額(税込) 329,700,000 浮田建設(株)・(株)田村工務店津山特定建設工事共同企業体 小倉・相互特定建設工事共同企業体 中国建設工業(株)・梶岡建設(株)特定建設工事共同企業体
	351,330,000		議会の同意議決を得た日 ~ 平成21年12月21日			