

指 名 入 札 結 果

工事・コンサル

入札日 平成21年 3月26日

1頁

受付番号	工 事 名	入札時間	施 工 場 所	落札決定日	指 名 業 者 名
		落札金額	工 期		
1	20-002649 市営住宅院庄10号棟屋根塗装工事	9時 40分 1,114,176	津山市 院庄 地内 平成21年 3月27日 ～ 平成21年 5月25日	平成21年 3月26日	(有)ザイベックス津山 予定価格(税込) 1,344,000 最低制限価格(税込) 1,103,424
2	20-002574 NO.40 - 2 道路舗装工事	9時 50分 1,391,250	津山市 西上 地内 平成21年 3月27日 ～ 平成21年 5月11日	平成21年 3月26日	(株)福力建設 予定価格(税込) 1,470,000 最低制限価格(税込) 1,228,920
3	20-002511 40-1 道路舗装工事	10時 00分 1,501,500	津山市 坂上 地内 平成21年 3月27日 ～ 平成21年 6月 4日	平成21年 3月26日	(株)平田コーポレーション 予定価格(税込) 1,596,000 最低制限価格(税込) 1,292,760
4	20-002575 No.40 - 2 道路改良工事	10時 10分 6,562,500	津山市 中村ほか 地内 契約保証金入金日 ～ 平成21年 8月 3日	平成21年 3月26日	大東建設(株) 予定価格(税込) 6,940,500 最低制限価格(税込) 5,899,425
5	20-002532 NO.50-2道路改良工事	10時 20分 3,897,810	津山市 坪井上 地内 契約保証金入金日 ～ 平成21年 7月21日	平成21年 3月26日	海邊建設(株) 予定価格(税込) 4,830,000 最低制限価格(税込) 3,868,830
6	20-002519 総合斎場火葬棟空調設備改修設計業務委託	10時 30分 682,500	津山市 小田中 地内 平成21年 3月27日 ～ 平成21年 5月15日	平成21年 3月26日	(有)環境工房久設計 予定価格(税込) 766,500

指 名 入 札 結 果

工事・コンサル

入札日 平成21年 3月26日

2頁

受付番号	工 事 名	入札時間	施 工 場 所	落札決定日	指 名 業 者 名
		落札金額	工 期		
7	20-002562 津山文化センター改修設計業務委託	10時 40分 1,060,500	津山市 山下 地内 平成21年 3月27日 ～ 平成21年 6月 4日	平成21年 3月26日	(有)内田建築設計事務所 予定価格(税込) 1,218,000