

指 名 入 札 結 果

工事・コンサル

入札日 平成21年 4月 9日

1頁

受付番号	工 事 名	入札時間	施 工 場 所	落札決定日	指 名 業 者 名
		落札金額	工 期		
1	20-002672 院庄団地欄間窓取替え工事	9時 00分 1,186,500	津山市 院庄 地内 平成21年 4月10日 ～ 平成21年 6月 8日	平成21年 4月 9日	エビス建設(株) 予定価格(税込) 1,249,500 最低制限価格(税込) 1,052,079
2	20-002870 大規模農道側溝清掃作業委託その3	9時 10分 777,000	津山市 上田邑 地内 平成21年 4月10日 ～ 平成21年 6月 3日	平成21年 4月 9日	(株)河原緑建 予定価格(税込) 1,165,500
3	20-002869 大規模農道側溝清掃作業委託その2	9時 20分 770,700	津山市 下高倉東ほか 地内 平成21年 4月10日 ～ 平成21年 5月29日	平成21年 4月 9日	(株)木下工業 予定価格(税込) 1,029,000
4	20-002676 No.10-2-4 道路改良工事	9時 30分 3,997,350	津山市 大篠 地内 契約保証金入金日 ～ 平成21年 8月 3日	平成21年 4月 9日	(株)水島組 予定価格(税込) 4,725,000 最低制限価格(税込) 3,964,275
5	20-2858 堀坂農道舗装工事	9時 40分 4,683,000	津山市 堀坂 地内 契約保証金入金日 ～ 平成21年 6月 1日	平成21年 4月 9日	(株)福力建設 予定価格(税込) 4,956,000 最低制限価格(税込) 4,004,448
6	20-002817 No.40-4 道路舗装工事	9時 50分 2,026,500	津山市 西下 地内 平成21年 4月10日 ～ 平成21年 6月29日	平成21年 4月 9日	加藤組 予定価格(税込) 2,142,000 最低制限価格(税込) 1,747,872

指 名 入 札 結 果

工事・コンサル

入札日 平成21年 4月 9日

2頁

受付番号	工 事 名	入札時間	施 工 場 所	落札決定日	指 名 業 者 名
		落札金額	工 期		
7	20-002868 大規模農道側溝清掃作業委託その1	10時 00分 420,000	津山市 草加部ほか 地 内 平成21年 4月10日 ～ 平成21年 5月22日	平成21年 4月 9日	(株)近藤組 予定価格(税込) 577,500