

指 名 入 札 結 果

工事・コンサル

入札日 平成21年 5月21日

1頁

受付番号	工 事 名	入札時間	施 工 場 所	落札決定日	指 名 業 者 名
		落札金額	工 期		
1	21-000100 久米支所庁舎下水道接続工事	9時 00分 4,914,000	津山市 中北下 地内 契約保証金入金日 ～ 平成21年 8月10日	平成21年 5月21日	海邊建設株式会社 予定価格(税込) 5,197,500 最低制限価格(税込) 4,282,740
2	21-000134 中正小学校耐震改修工事	9時 10分 15,256,500	津山市 宮部下 地内 契約保証金入金日 ～ 平成21年10月30日	平成21年 5月21日	株式会社エバラ建設 予定価格(税込) 16,107,000 最低制限価格(税込) 13,336,596
3	21-000182 阿波保健福祉センター浴室改修工事	9時 20分 6,667,500	津山市 阿波 地内 契約保証金入金日 ～ 平成21年 7月21日	平成21年 5月21日	大進建設株式会社 予定価格(税込) 7,056,000 最低制限価格(税込) 5,983,488
4	21-000155 一宮保育所屋根防水改修工事	9時 30分 8,732,913	津山市 東一宮 地内 契約保証金入金日 ～ 平成21年 8月19日	平成21年 5月21日	有限会社ザイペックス津山 予定価格(税込) 10,689,000 最低制限価格(税込) 8,700,846
5	21-000091 1-2-2街路樹害虫防除作業委託	9時 40分 1,774,500	津山市 山北ほか 地内 平成21年 5月22日 ～ 平成21年 9月30日	平成21年 5月21日	株式会社第二産業 予定価格(税込) 1,869,000
6	21-000078 婦人青年の家屋根・空調設備改修設計 業務委託	9時 50分 1,296,750	津山市 大谷 地内 平成21年 5月22日 ～ 平成21年 7月21日	平成21年 5月21日	有限会社ツジ建築設計事務所 予定価格(税込) 1,386,000

指 名 入 札 結 果

工事・コンサル

入札日 平成21年 5月21日

2頁

受付番号	工 事 名	入札時間	施 工 場 所	落札決定日	指 名 業 者 名
		落札金額	工 期		
7	21-000146 まほらファーム管理・加工棟新築設計 業務委託	10時 00分 1,092,000	津山市 野村 地内 平成21年 5月22日 ～ 平成21年 7月21日	平成21年 5月21日	有限会社杉本建築設計事務所 予定価格(税込) 1,386,000
8	21-000271 総社川崎線に伴う交通量測定業務委託 その2	10時 10分 2,940,000	津山市 川崎ほか 地内 平成21年 5月22日 ～ 平成21年 8月19日	平成21年 5月21日	アールビーシーコンサルタント株式会社 予定価格(税込) 3,139,500
9	21-000088 津山スポーツセンター野球場ベンチ取 替修繕工事	10時 20分 1,320,900	津山市 勝部 地内 平成21年 5月22日 ～ 平成21年 7月21日	平成21年 5月21日	株式会社津山テント 予定価格(税込) 1,501,500 最低制限価格(税込) 1,229,728