

一 般 競 争 入 札 結 果

工事・コンサル

開札日 平成21年 8月 7日

1頁

	受付番号 工 事 名 開札時間 落札金額	施 工 場 所 工 期	落札決定日	落 札 業 者 名
1	21-000842 加茂町公民館改築工事 10時 00分 166,740,000	津山市 加茂町塔中 地内 議会の同意議決を得た日 ~ 平成22年 3月26日	平成21年 8月10日	大進建設株式会社 予定価格(税込) 175,980,000

平成21年 8月 7日落札保留分の結果です。