

# 指 名 入 札 結 果

工事・コンサル

開札日 平成21年 8月21日

1頁

受付番号	工 事 名	開札時間	施 工 場 所	落札決定日	指 名 業 者 名
		落札金額	工 期		
1	21-000911 No.51-1用地測量業務委託	9時 00分  1,417,500	津山市 神代 地内  平成21年 8月24日 ～ 平成21年10月22日	平成21年 8月21日	アセス株式会社  予定価格(税込) 1,533,000 最低制限価格(税込) 1,218,735
2	21-000912 向陽小学校プール更衣室新築設計業務委託	9時 05分  888,300	津山市 二宮 地内  平成21年 8月24日 ～ 平成21年11月30日	平成21年 8月21日	有限会社牧建築設計事務所  予定価格(税込) 966,000 最低制限価格(税込) 768,936
3	21-000916 NO.31-1道路測量設計業務委託	9時 10分  2,310,000	津山市 阿波 地内  契約保証金入金日 ～ 平成21年11月 2日	平成21年 8月21日	廣澤測量設計株式会社  予定価格(税込) 2,520,000 最低制限価格(税込) 1,907,640
4	21-000936 佐良山小学校増築設計業務委託	9時 15分  5,964,000	津山市 皿 地内  契約保証金入金日 ～ 平成21年11月30日	平成21年 8月21日	株式会社村上建築設計事務所  予定価格(税込) 6,636,000 最低制限価格(税込) 5,169,444