

指 名 入 札 結 果

工事・コンサル

入札日 平成21年 9月17日

1頁

受付番号	工 事 名	入札時間	施 工 場 所	落札決定日	指 名 業 者 名
		落札金額	工 期		
1	21-001098 奈良須池改修工事	9時 00分 8,249,094	津山市 院庄 地内 契約保証金入金日 ～ 平成22年 2月 1日	平成21年 9月17日	有限会社吉川建設 予定価格(税込) 9,891,000 最低制限価格(税込) 8,229,312
2	21-001134 八出市営墓地駐車場整備工事	9時 10分 1,632,750	津山市 八出 地内 平成21年 9月18日 ～ 平成21年12月 1日	平成21年 9月17日	株式会社アサヒコーポレーション 予定価格(税込) 1,722,000 最低制限価格(税込) 1,387,932
3	21-001097 弥谷池改修工事	9時 20分 4,410,000	津山市 大篠 地内 契約保証金入金日 ～ 平成22年 1月15日	平成21年 9月17日	株式会社土木建築山本組 予定価格(税込) 4,851,000 最低制限価格(税込) 3,977,820
4	21-001095 No.50 - 3道路改良工事	9時 30分 2,739,891	津山市 油木下 地内 平成21年 9月18日 ～ 平成22年 1月15日	平成21年 9月17日	株式会社工バラ建設 予定価格(税込) 3,349,500 最低制限価格(税込) 2,736,541
5	21-001115 No.10 - 1 - 3 道路改良工事	9時 40分 2,731,869	津山市 新田 地内 平成21年 9月18日 ～ 平成22年 1月15日	平成21年 9月17日	有限会社坂上建設 予定価格(税込) 3,244,500 最低制限価格(税込) 2,722,135
6	21-001086 NO.31 - 1 道路舗装工事	9時 50分 1,985,088	津山市 阿波 地内 平成21年 9月18日 ～ 平成21年10月30日	平成21年 9月17日	株式会社美作開発 予定価格(税込) 2,352,000 最低制限価格(税込) 1,973,328

指 名 入 札 結 果

工事・コンサル

入札日 平成21年 9月17日

2頁

	受付番号	工事名	入札時間	落札金額	施工場所	工期	落札決定日	指名業者名	予定価格(税込)	最低制限価格(税込)
7	21-001116	広野小学校浄化槽改修工事	10時 00分	9,660,000	津山市 田熊 地内	契約保証金入金日 ～ 平成22年 1月15日	平成21年 9月17日	有限会社イズミ管工	10,363,500	8,301,163
8	21-001130	庁舎東出入口改修工事	10時 10分	8,011,500	津山市 山北 地内	契約保証金入金日 ～ 平成22年 1月15日	平成21年 9月17日	相互建設株式会社	9,744,000	7,843,920
9	21-001065	弥生小学校管理教室棟塗装改修工事	10時 20分	14,121,628	津山市 大田 地内	契約保証金入金日 ～ 平成21年12月16日	平成21年 9月17日	株式会社松田防水	16,831,500	14,087,965
10	21-001081	東小学校教室棟防水改修工事	10時 30分	3,716,821	津山市 山北 地内	契約保証金入金日 ～ 平成21年11月16日	平成21年 9月17日	株式会社松田防水	4,483,500	3,712,338
11	21-001084	勝加茂小学校プール内部改修工事	10時 40分	4,369,260	津山市 中村 地内	契約保証金入金日 ～ 平成21年11月16日	平成21年 9月17日	有限会社杉本塗装	5,302,500	4,353,352
12	21-001085	広戸小学校プール内部改修工事	10時 50分	4,912,582	津山市 市場 地内	契約保証金入金日 ～ 平成21年11月16日	平成21年 9月17日	株式会社エイワン	5,827,500	4,883,445