

一 般 競 争 入 札 結 果

工事		開札日 平成21年10月22日			1頁				
受付番号	工事名	開札時間	施工場所	落札決定日	最低札入札業者名	その他参加業者名			
	予定価格(税込)		工期						
1	21-001286 西中污水枝線埋設工事その1	9時 00分	津山市 西中 地内	保 留 (事後審査中)	久米建設(株) 入札額(税込) 37,903,404	(株)青山建設 (株)海邊建設(株) (株)斉藤工務店 (株)相互建設(株) (株)田村工務店(株) (株)東建設(有) (株)平和工業	(株)安東組 (株)河井建設工業(株) (株)坂田建設(株) (株)大進建設(株) (株)津山建設(株) (株)平井組 (株)北部開発(株)	浮田建設(株) (株)河辺建設(株) (株)坂本建設(株) (株)大東建設(株) (株)西日本建設(株) (株)平田コーポレーション (株)美作開発	(株)内山建設 (株)近藤組 (株)末沢建設(株) (株)竹中建設 (株)日本原造園土木 (株)平田土木
	45,339,000		契約保証金入金日 ~ 平成22年 3月25日						
2	21-001304 倭文第1污水枝線埋設工事	9時 05分	津山市 桑下ほか 地内	保 留 (事後審査中)	浮田建設(株) 入札額(税込) 19,146,876	(株)青山建設 (株)坂田建設(株) (株)大東建設(株) (株)日本原造園土木 (株)平田土木	久米建設(株) (株)坂本建設(株) (株)竹中建設 (株)東建設(有) (株)北部開発(株)	(株)海邊建設(株) (株)末沢建設(株) (株)田村工務店(株) (株)平井組 (株)美作開発	(株)斉藤工務店 (株)大進建設(株) (株)西日本建設(株) (株)平田コーポレーション
	23,236,500		契約保証金入金日 ~ 平成22年 3月25日						
3	21-001306 東苫田污水枝線埋設工事その3	9時 10分	津山市 志戸部 地内	保 留 (事後審査中)	大進建設(株) 入札額(税込) 35,031,360	(株)安東組 (株)河井建設工業(株) (株)坂田建設(株) (株)大東建設(株) (株)日本原造園土木 (株)平田土木 (株)美作開発	浮田建設(株) (株)河辺建設(株) (株)坂本建設(株) (株)竹中建設 (株)東建設(有) (株)平和工業	(株)内山建設 (株)近藤組 (株)末沢建設(株) (株)津山建設(株) (株)平井組 (株)北部開発(株)	(株)勝山組 (株)斉藤工務店 (株)相互建設(株) (株)西日本建設(株) (株)平田コーポレーション (株)松本建設
	42,105,000		契約保証金入金日 ~ 平成22年 3月25日						
4	21-001307 東苫田污水枝線埋設工事その4	9時 15分	津山市 林田ほか 地内	保 留 (事後審査中)	(株)竹中建設 入札額(税込) 36,410,923	(株)安東組 (株)河辺建設(株) (株)坂本建設(株) (株)大東建設(株) (株)東建設(有) (株)平和工業	浮田建設(株) (株)近藤組 (株)末沢建設(株) (株)津山建設(株) (株)平井組 (株)北部開発(株)	(株)内山建設 (株)斉藤工務店 (株)相互建設(株) (株)西日本建設(株) (株)平田コーポレーション (株)松本建設	(株)河井建設工業(株) (株)坂田建設(株) (株)大進建設(株) (株)日本原造園土木 (株)平田土木 (株)美作開発
	43,921,500		契約保証金入金日 ~ 平成22年 3月25日						

一 般 競 争 入 札 結 果

工 事		開札日 平成21年10月22日		2頁	
受付番号	工 事 名	開札時間	施 工 場 所	落札決定日	最 低 札 入 札 業 者 名
		予定価格(税込)	工 期		そ の 他 の 参 加 業 者 名
5	21-001320 浅黄池改修工事	9時 20分 41,790,000	津山市 小桁 地内 契約保証金入金日 ～ 平成22年 3月25日	保 留 (事後審査中)	坂本建設(株) (株)アクティブ (株)成和建设 (有)フジ工務店 鶴山建設(有) (株)第二産業 北陽建設 河辺建設(株) 津山グリーン建設工業(株) (有)松本防災工業 未沢建設(株) 東建設(有)
6	21-001321 上大ほか汚水マンホールポンプ設置工事	9時 25分 30,586,500	津山市 加茂町公郷 地内 契約保証金入金日 ～ 平成22年 3月25日	保 留 (事後審査中)	備商(株) (株)川本 田中機電工業(株) 渡辺機工(株)
7	21-001323 久米第1汚水枝線ほか埋設工事その1	9時 30分 59,776,500	津山市 南方中 地内 契約保証金入金日 ～ 平成22年 3月25日	保 留 (事後審査中)	海邊建設(株) (株)青山建設 坂田建設(株) 大進建設(株) 西日本建設(株) (株)平田コーポレーション 浮田建設(株) 坂本建設(株) 大東建設(株) (株)日本原造園土木 (株)平田土木 久米建設(株) 相互建設(株) (株)竹中建設 東建設(有) 北部開発(株) (株)斉藤工務店 未沢建設(株) 田村工務店(株) (株)平井組 (株)美作開発
8	21-001350 沼第一汚水枝線埋設工事 その3	9時 35分 22,648,500	津山市 沼 地内 契約保証金入金日 ～ 平成22年 3月25日	保 留 (事後審査中)	(株)斉藤工務店 (株)安東組 河井建設工業(株) 坂本建設(株) (株)竹中建設 東建設(有) (株)平和工業 浮田建設(株) 河辺建設(株) 未沢建設(株) 津山建設(株) (株)平井組 北部開発(株) (株)内山建設 (株)近藤組 大進建設(株) 西日本建設(株) (株)平田コーポレーション (株)松本建設 (株)勝山組 坂田建設(株) 大東建設(株) (株)日本原造園土木 (株)平田土木 (株)美作開発